

**GMINA ŻARNÓW**  
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów  
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57  
NIP 781-732-855, REGON 14268617842  
IGWK.Z.271.13.2020

Żarnów, dnia 19.08.2020 r.

## **INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP**

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
„Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E”**

**Otwarcie ofert na w/w zadanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Żarnowie w dniu 19.08.2020 r. o godz. 09.15.**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniższe informacje:

- 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania:
  - **Część 1 – 750 000,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  - **Część 2 – 160 000,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- 2) W terminie składania ofert wpłynęło 8 ofert:

| Lp. | Nazwa(firma) i adres Wykonawcy                                                                                                                                   | Zaoferowana cena brutto [zł] |            | Termin wykonania zamówienia | Termin płatności/ Warunki płatności | Doświadczenie kierownika budowy [liczba zadań] |         | Okres gwarancji [miesiące] |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                  | Część 1                      | Część 2    |                             |                                     | Część 1                                        | Część 2 | Część 1                    | Część 2 |
| 1   | P.U.H. „DOMAX”<br>Arkadiusz Mika 42-283<br>Boronów, ul. Grabińska 8                                                                                              | 725 974,19                   | 288 532,16 | 30.10.2020 r.               | 30 dni                              | 5                                              | 5       | 60                         | 60      |
| 2   | Zakład Robót Drogowych<br>DUKT Sp. z o.o. ul.<br>Zakładowa 17, 26-052<br>Nowiny                                                                                  | 464 092,71                   | 183 132,24 | 30.10.2020 r.               | 30 dni                              | 7                                              | 7       | 60                         | 60      |
| 3   | Przedsiębiorstwo<br>Inżynieryjno Budowlane<br>„LWK” Wojciech<br>Stawecki 28-305 Sobków<br>Jawór 44A                                                              | 1 037 320,50                 | 407 991,00 | 30.10.2020 r.               | 30 dni                              | 12                                             | 12      | 60                         | 60      |
| 4   | Przedsiębiorstwo<br>Handlowo – Usługowe<br>„KAMI” Katarzyna<br>Kmita Kurzelów ul.<br>Młynarska 12, 29-100<br>Włoszczowa                                          | 501 528,01                   | 215 723,45 | 30.10.2020 r.               | 30 dni                              | 6                                              | 6       | 60                         | 60      |
| 5   | Konsorcjum:<br>Lider: Przedsiębiorstwo<br>Budowy Dróg i Mostów<br>Sp. z o.o. ul. Kolejowa<br>28, 05-300 Mińsk<br>Mazowiecki<br>Partner:<br>„ALTOR” Sp. z o.o. u. | 710 107,81                   | 242 342,32 | 30.10.2020 r.               | 30 dni                              | 5                                              | 5       | 60                         | 60      |

|   |                                                                                                                  |            |            |               |        |   |   |    |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|---|----|----|--|
|   | Kolejowa 28, 05-300<br>Mińsk Mazowiecki                                                                          |            |            |               |        |   |   |    |    |  |
| 6 | Przedsiębiorstwo Robót<br>Drogowych Zaskórski i<br>Wspólnicy Sp. z o.o. ul.<br>Opoczyńska 38, 26-434<br>Gielniów | 673 019,68 | 247 855,09 | 30.10.2020 r. | 30 dni | 7 | 7 | 60 | 60 |  |
| 7 | „BUDROMOST-<br>STARACHOWICE” Sp.<br>z o.o. ul. Św. Rocha 31,<br>27-215 Wąchock                                   | 626 130,38 | -          | 30.10.2020 r. | 30 dni | 6 | - | 60 | -  |  |
| 8 | TRAKT S.A. Górki<br>Szczukowskie 1, 26-065<br>Piekoszów                                                          | 613 881,04 | 226 951,57 | 30.10.2020 r. | 30 dni | 6 | 6 | 60 | 60 |  |

WÓJT GMINY ŻARNÓW  
*Jan Oleś*  
 dr Krzysztof Nawrocki