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Projekt
Umowa Nr 272.7.2017

Wdniu ............... r. w Urzedzie Gminy Zarnéw pomiedzy:

Gming Zarnéw 7z siedzibg 26-330 Zarnéw ul. Opoczynska 5, NIP: 768-17-17-807
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy - Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Pani Edyty Belicy —

Skarbnika Gminy,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

PP
(nazwa Wykonawcy)
Z SIEAZIDG W .o e
NIP: e,
reprezentowang przez:
L
zwanym dalej ,,Wykonawca”, zostatla sporzgdzona umowa o nastepujacej tresci:
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3125E Marcinkéw — Chetsty — Grebenice”, ktére Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do realizacji.
2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych)
i wykonanie (wykonanie robot budowlanych) zamierzenia inwestycyjnego majgcych na celu
wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E
Marcinkéw-Chetsty-Grebenice” - wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy
drogi o dtugosci 4253 m tgczacej droge powiatowg DP1504E z drogg krajowg DK74.
3. W zakres wchodzi m.in.:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej, zatwierdzenie, pozyskanie niezbednych zgdd
i opinii (w tym decyzji Srodowiskowej) oraz uzyskanie zgtoszenia robét budowlanych
i innych wymaganych prawem pozwolen i zgod;
b) Wykonanie uzgodnienie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu;
c) Wykonanie uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot
d) Przygotowanie terenu pod budowe;
e) Roboty ziemne;
f) Wykonanie przepustow drogowych pod korong drdg i zatok postojowych;
g) Wykonanie podbudowy;
h) Wykonanie nawierzchni;
i) Roboty wykonczeniowe;
j) Oznakowanie;
k) Wykonanie zatoki postojowe;.

4. Szczegobtowy zakres robdt okreslajg Program funkcjonalno - uzytkowym oraz wstepnym
obliczeniem kosztéw (zatacznik do SIWZ).
5. Przedmiot umowy jest Scisle okreslony w:

1) ofercie Wykonawcy,

2) specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
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3) Programie funkcjonalno — uzytkowym (dalej PFU).

4. Zadanie jest wspoffinansowane ze srodkow Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.

5. Strony zgodnie postanawiajag, iz SIWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz
Umowa z zatgcznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszystkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny, wiedze techniczng
i doswiadczenie,

3) Zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy
oraz o$wiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej
okreslonych

4) Ustanawia kierownika budowy w osobie ...

§3
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z umowg i obowigzujgcymi
przepisami prawa w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U
z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p6zn. zm.);
2) wykonanie wszystkich robét z nalezytg starannoscia, zgodnie z PFU i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym, zasadami sztuki
inzynierskiej, stosowanie wylgcznie wyrobéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg
0 wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjetymi do stosowania Normami
europejskimi, stosowanie materiatéw i urzgdzen o parametrach techniczno - uzytkowych
nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j.

3) przejecie terenu budowy,

4) zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w PFU, w terminie 3 dni od
ich zauwazenia,

5) zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt,
6) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

7) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji zaméwienia.
8) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot,
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9) uporzadkowanie placu budowy poprzez usuniecie wilasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych
srodkéw produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Zatoge
Wykonawcy najpozniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego lub odstgpienia od umowy. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy usunie w/w urzadzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. W takim przypadku, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie tych
kosztéw z faktury koncowej,

10) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zarbwno w miejscach
prowadzenia robot jak rowniez w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego
i socjalnego,

11) zapewnienia przestrzegania przepiséw bhp oraz p. poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatéw i przechowywania urzgdzen oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach
dojazdowych,

12) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (tgcznie z nadzorem bezposrednim)
wyposazonego w srodki ochrony osobistej oraz zapewnienie srodkoéw ochrony grupowe;j.

13) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 14 niniejszej umowy,

14) usuwanie w sposob terminowy i na wylgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
z Jego winy i stwierdzonych przez nadz6r Zamawiajgcego zarowno w trakcie trwania
robot jak rowniez po ich zakonczeniu w okresie gwarancji,

15) prowadzenie robot w sposdb nie powodujgcy szkdd, w tym ludzi i mienia a takze
zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego,

16) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego w SIWZ,
w catym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikach
0 uprawnieniach Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §6 ust. 2 Umowy, tj. kontroli
zatrudnienia na terenie umowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli,

17) Obowigzek okreslony w pkt 15 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy.

§4

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.12.2017 r., przy czym
przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 3 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu do zaakceptowania szczegdtowego
zestawienia rzeczowo — finansowego wykonania robot. Wykonawca jest uprawniony do
dokonywania zmian w tym harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w
formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do
Umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej a takze
przeprowadzenie przez Niego wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych, odbiorow
technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek
i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
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przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru kohcowego az do podpisania
przez strony protokotu odbioru korcowego.

§5
Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SIWZ i ze stanowi ona
wraz z ofertg Wykonawcy integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§6
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy;
2) Przekazanie w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania nastepujgcych
dokumentéw:
a) PFU,
b) Dziennika budowy,
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie:
4) Dokonywanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ
oraz zawartg umows;
5) Zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Zamawiajgcy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w §3 ust. 1 pkt 15, 16 zastrzega
sobie mozliwos¢ w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci
kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia osob uczestniczgcych w realizacji
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajgcego
w SIWZ czynno$ci.

§7
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatdéw i urzagdzen dostarczonych
przez Wykonawce.
2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotow istosowania w budownictwie oraz wymogom okre$lonym w dokumentacji
projektowe;j.
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ wstosunku do okreSlonych materiatdbw (urzgdzen) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczna.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy i prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) operator sprzetu: uktadarka mas bitumicznych— osoba wykonujgca czynnosci
zwigzane z prawidtowym pod wzgledem technicznym ukfadaniem mas bitumicznych
na uprzednio przygotowanym podtozu;

b) operator sprzetu: walec drogowy — osoba wykonujgca obstuge walca do
zageszczania gruntbw w  robotach  ziemnych lub  zageszczania mas
nawierzchniowych przy budowie drég;

Pozostate uregulowania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostaty
uregulowane w §18 niniejszej umowy.
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§8
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych
przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Wykaz Podwykonawcéw stanowi zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego Wykonawcy, w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem § 21 ust. 2.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za wiasne dziatania Iub
zaniechania.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
6. Umowa =z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

a) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore ScisSle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, ktdérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w PFU, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a) Cene za wykonanie zakresu objetego umowag, przy czym wynagrodzenie
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Sposdb odbioréw o rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce
(niesprzeczny z  postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce
z Zamawiajgcym),

¢) Termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce,
przy czym termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego
w umowie zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym (harmonogram rzeczowo —
finansowy).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) Niespetniajgcego wymagan okreslonych w SIWZ;

b) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 7.

13. Niezgtoszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przediozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a) Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto
w sprawie zamowienia publicznego;

b) Umodw, ktoérych przedmiotem sg ustugi:
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— Ochrony placu budowy,
— Sprzatania,
—  Wynajmu sprzetu i transportu,
— Utrzymania placu budowy,
Wykonane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji
umowy na podstawie umow cywilnoprawnych i innych kosztow ogoinych budowy, a ktérych
warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto;
¢) Umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy,
dotyczgce personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcow, a ktérych
wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto
16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
17. Postanowienia 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
18. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresu gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamdéwienia.
19. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 8 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wyklucza uprawnieh Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.
20. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
21. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umow
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy,
22. Powierzenie realizacji Zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresy zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okredlonym
w § 8.
23. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczehh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
24. W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany projekt Umowy
0 podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzgadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
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projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, Zze posiada zdolno$¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe
regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.
2. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w §10.
3. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury n/w dokumenty warunkujgce wyptate
wynagrodzenia:
a) Kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnosé
Z oryginatem przez Wykonawce;
b) Kserokopie protokotu odbioru robot wykonywanych przez Podwykonawce,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
c) Dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii potwierdzony
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
d) Oswiadczenie Podwykonawcy o nastepujgcej tresci:
SJVszelkie roszczenia PodwyKonaweCy ..o

0 wynagrodzenie Zz uUmowy Nr ................... zdnia ................ realizowane w ramach
zadania .............cce wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia
zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj.

........................................................................ w petnej wysokosci. Miedzy
Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spor, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem Iub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz
data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
4. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktorych mowa powyzej i uchylania sie od
obowigzku zapfaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zaméwien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
5. Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci oraz jej akceptacji przez zamawiajgcego na zasadach okreslonych
W umowie.
6. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
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a) Nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) Zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) Dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezel
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Koniecznosc¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy,
o ktérej mowa w §10 ust. 1., moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
11. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj
koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.
12. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powoddztwa przeciwko Zmawiajgcemu,
o zapfate w trybie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgoda na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej
umowie oraz SIWZ.
14. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a) ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w SIWZ, Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ocena spetniania warunkdéw w tym zakresie nastgpi
na zasadach okreslonych w art. 22 ustawy PZP.

§10
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie (cena ryczattowa) w kwocie:

CENANEHO ivvniiieirrrer e e e e zh (stownie: ..o )
podatek VAT ................ zt,
cena brutto ......cocvvinininnn. Zh (SIOWNIE: .o )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy PFU, a wstepnym
obliczeniem kosztéw wigzgce sg postanowienia PFU oraz, ze uwzglednit i skalkulowat catos¢
prac wynikajgcych z PFU.

Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznos$ci z §1 ust. 5 umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét koncowego odbioru robot
oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru robét wpisem do dziennika budowy.

5. Wierzytelnosci, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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6. Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcoéw
nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego dokonania zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem
zaptaty.

7. Za date zapfaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokole odbioru korncowego opisze zakres oraz wartos¢ robét
wykonanych przez Podwykonawcow.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich
naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
10. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
technicznej i wykonywaniem robét budowlanych.

§11
1. Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce dla
Zamawiajgcego w oparciu o protokot koncowy odbioru robét.
2. Termin ptatnoéci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przekazania Zamawiajgcemu
faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okresy ptatnosci rozpoczynajg swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany rachunek nr

5. Za nieterminowg realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

§12
1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
2. O osiggnieciu gotowosci do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznaczy dzien
i godzine odbioru
3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w tym odbiorze, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio, jako wadliwych robot.

10
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§13
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) Roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,
2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczagce pracownikdw i osoOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca do podpisania umowy przediozy do wglagdu Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia o ktérych mowa w ust. 1.

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. w Kkwocie .....ccoveviiiiiiiinanns zt (stownie:

............................ ) W nastepujacej formie: ..o

2. Zabezpieczenia nalezytego wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 w nastepujacy
sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécona po wykonaniu zamdéwienia,
w terminie 30 dni od daty sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota .................. zt  (stownie:
.................................... ) zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego i bedzie
przeznaczona na zaspokojenie roszczen ztytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci — kwota ta zostanie zwrdcona nie pdozniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancje jakosci.

4. Warunkiem zwrotu kwoty wniesionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady igwarancji jakosci bedzie wykonanie przeglgdu zrealizowanego zakresu prac
i usuniecie stwierdzonych usterek. Zwrot nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

§15

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 36 m-cy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........ m-cy, liczac od daty odbioru
koncowego robdt.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego dla catosci robot
objetych niniejszg Umowa;

b) dla wykonanych w okresie gwarancji robot, zwigzanych z usuwaniem wad okres
gwarancji rozpoczyna bieg od nowa, z dniem ich odebrania przez Zamawiajgcego.
4. Jesli Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy, rezygnujgc z prawa do usuniecia stwierdzonych wad, bieg terminéw dla tej czesci
zamowienia, ktdra zostata odebrana bez usterek, rozpoczyna sie z dniem odbioru tej czesci.

11



na lata 2014-2020

X ©
*';.' -: premuie . /\ K Progam
Rozwoju
* gk todzkie Pk B
iejskich

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinkéw — Chetsty — Grebenice”

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Zamawiajgcy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
Umowy w ciggu 7 dni od uzyskaniu informacji o wystgpieniu wad, natomiast Wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

7. Zamawiajagcy bedzie korzystat z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

8. Wszelkie wady ukryte przedmiotu Umowy, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi,
Wykonawca usunie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.

10. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

12. Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje réwniez wszystkie roboty budowlane,
dostawy i ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§16
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar
umownych:
a) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia za caty przedmiot umowy.
b) za zwloke w wykonaniu catoéci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% fgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
c) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego
w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie

wad;
d) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05 %tgcznego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5% wartosci ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow;

f) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Lub projektu jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokos$ci 3 000,00 zt
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i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy w wysokosci 2% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §10 ust. 1 niniejszej umowy

J) niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 18 umowy
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

k) nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na
zasadach okreslonych w §18), zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujagcych czynnosci wskazane w § 18 ust. 1 umowy co skutkowa¢ bedzie
natozeniem kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy nastepujgcych kar

umownych:

4.

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia za cato$¢ przedmiotu umowy w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuaciji
okreslonej w art. 145 Ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych.

b) Za nieterminowe dokonanie ptatnosci za wykonane prace w wysokosci odsetek
ustawowych za zwtoke, z zastrzezeniem przypadkdw okreslonych w umowie

c) Za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 litera d), e)

niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi
i obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce.

5.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej
szkody, w tym utraconych korzysci.

6.

W przypadku utraty dotacji z winy Wykonawcy zobowigzuje sie on do zwrotu $rodkéw

Zamawiajgcemu w wysokosci utraconej dotaciji.

7.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8.

1.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17
Oprocz wypadkéw wymienionych w treéci tytutu XV K.C. Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy (art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych),

2) Zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej niz 30 dni.

13



na lata 2014-2020

X ©
*';.' -: premuie . /\ K Progam
Rozwoju

* gk todzkie Pk B
iejskich

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinkéw — Chetsty — Grebenice”

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

§18
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) prace ziemne, w tym operatorow koparek, koparko — tadowarek, spycharek;
b) prace drogowe, w tym operatoréw maszyn drogowych;
2. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zgdania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:
a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, dat zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoséci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony) Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osdb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
5. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
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lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wykazane w pkt 1 czynnosci.

6. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczagt robdét albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,
d) Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,
e) zostata ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa,
f) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz Wierzycieli.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy Ilub przerwania realizacji zadania przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:
a) odebra¢ wykonane roboty,
b) zaptaci¢ za wykonane roboty,
C) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§20
1. Jezeli koniecznos¢ robét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikajgcych z niniejszej
Umowy.
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2. Roboty dodatkowe i zamienne Iub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamoéwien
Publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ po spisaniu protokotu konicznosci przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow po
zawarciu przez strony umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania
robot.

3. Wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§21
1. Strony majg prawo do przedituzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:
1) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonhczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci beda:
a) Nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajgcego diluzej niz
7 dni,
b) Wstrzymania wykonania robét na wyrazne zgdanie Zamawiajgcego trwajgce
dtuzej niz 7 dni
W zakresie w jakim w/w okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robo6t, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumieé: intensywne opady deszczu trwajgce dtuzej niz 7 dni,
opady Sniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujgce ujemne temperatury
ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujgce sie przed co najmniej 7 dni (potwierdzone
wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru), powodujgce rozmiekczenie gruntu,
zamarzniecie gruntu, a w konsekwencji koniecznos¢ przerwania robot. W takim przypadku
termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie diuzej
jednak niz 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas
niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej do ktorych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa, ktdére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o
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okres faktycznego opoznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5) gdy wystgpig opbznienia w wydawaniu decyzji, zezwolenh, uzgodnien, itp., do wydania,
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydituzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opOznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia nie diluzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami (powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgdzone przez dzikie zwierzeta,
odnalezienie niewypatdéw, niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy
lotniczej). W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do usuniecia
skutkow dziatania sity wyzszej.
2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca
posiada zdolnosci techniczne i zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej
zdolnosciom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
umowy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w
zakresie dotyczgcym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolno$¢ techniczng lub
zawodowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
dotyczgcych Podwykonawcy, wymienionych w §5 pkt 1-5 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate
postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa uregulowane w umowie.
3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana
przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.
4. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenie lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany. W dniu ztozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
5. Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach,.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru.

8. Inspektor nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku,

o ktérym mowa w ust. 5) do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

9. Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:
a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie
optymalnemu wykonaniu zaméwienia, jak roéwniez oszczednemu, celowemu
i gospodarnemu wydatkowaniu $rodkéw finansowych,

b) gdy zostanie powzieta informacja o nowych rozwigzaniach technicznych,
technologicznych i jakosciowych, ktorych zastosowanie okaze sie korzystne dla
Zamawiajgcego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamodwienia i koniecznosci
zwiekszenia uméwionego wynagrodzenia,

c) gdy wystgpig btedy Ilub niezgodnosci ze stanem faktycznym stwierdzone
w dokumentaciji

projektowej i wymagajace zgtoszenia Zamawiajgcemu na podstawie art. 651 Kodeksu
cywilnego,

d) gdy wystgpia zmiany, ktérych koniecznos¢ wprowadzenia bedzie wynikata
z wymagan instytucji wspotfinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem

niewaznosci.

11. Przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy;
b) Danych teleadresowych
c) Danych rejestrowych

§22
1. Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych
z realizacji niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Zakazuje sie Wykonawcy dokonywania cesji wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy.

§24
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zaméwien
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
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2. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwiocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa
i ustalonych zwyczajow.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
4. Wszelkie pisma przewidziane Umowg uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty osobiscie dostarczone lub przestane przez
drugg Strone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doreczenia pod nastepujgce adresy:
a) pisma do Zamawiajgcego: Gmina Zarnéw, ul. Opoczynska 5, 26-330 Zarnéw
D) PiISMa A0 WYKONAWCY: .....ceeiiiiiiiiiie ettt

5. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazg jakiekolwiek dokumenty lub informacje
faksem lub e-mailem, kazda ze Stron, na zgdanie drugiej, niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania oraz przesyta je w formie pisemnej, np. listu poleconego.
6. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doreczenia dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
7. Osobami wyznaczonymi do uzgodnieh i koordynacji robot bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy sg:

a) ze strony Zamawiajgcego — P. Bogdan Kubiszewski tel. 44 - 7577055

b) ze strony WyKonawey - P......ccceveeeeiiivinienneennn. (=
8. Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
9. Umowe sporzgdzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
10. Zatgcznikami stanowigcymi integralng cze$¢ umowy sa:

a) Zatgcznik nr 1 — zestawienie rzeczowo — finansowe

b) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

c) Zatgcznik nr 3 — Kosztorysy ofertowe

d) Zatgcznik nr 4 -Wykaz podwykonawcéw

Zamawiajacy Wykonawca
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