1. WSTEP

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna WYMAGANIA OGOLNE

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TS, wymagania wspoélne dotyaze wykonania i odbioru
robot, ktore zostapwykonane w ramach realizacji zadaRtizebudowa drogi na ulicy Targowej i

ul. Topolowej w Zarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowaw
zaleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunlcie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwlymagania ogdlne, wspdlne dla robét epgh nizej
wymienionymi Szczegdéwymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszgdaych asortymentow robét

drogowych:
NR SST

Roboty przygotowawcze

D 01.01.01

D 01.02.02
Podbudowy
D 04.01.01

D 04.04.02
Nawierzchnie
D 05.03.05a
D 05.03.05b
D 05.03.13

Roboty wykonczeniowe

D 06.03.01
D 07.02.01
D 09.01.01

NAZ SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Odtworzetrasy i punktéw wysokgiowych
Zdje warstwy humusu

Profilowani zagszczanie podima
Podbudovauszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzehnbetonu asfaltowegwieralna
Nawierzehnibetonu asfaltowego-saca
Oczyszczeargkropienie nawierzchni

Profilowanieyréwnywanie poboczy gruntowych
Ustawianie znaldrogowych
Plantoveanhumusowanie terenu za poboczami .zielgowa

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowi€¢CPV) dla zakresu robét budowlanych gibgh przedmiotem zamoéwienia i
w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionbdt budowlanych:

Dziat:
45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zaméiwvie
Grupa Klasa Kategoria SST
45100000-8 Przygotowanie terenu pod bueglow
4511000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbidrkiegw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D 02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogoélne
D 02.01.01 | Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistyc
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
D 01.02.02 ‘ Zdjcie warstwy humusu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniglainych obiektéw budowlanych lub icheszi oraz roboty w

zakresie inynierii ladowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy ragdoy, linii  komunikacyjnych |
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotniselék wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fund&oveamia oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggzczaniem podi@a
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilinega

mechanicznie

D 05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowégeralna
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowegazuga
D 05.03.13 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni




D 06 03 01 Profilowanie i wyrownywanie poboczy

D 070201 Ustawianie znakoéw pionowych wraz ze lshopi
D 09.01.01 Zielé drogowa

1.3.1.Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SSHdstosowane przez Wykonagw jezyku
polskim.

Normy te winny by uwazane za integralnczes¢ tychze i odczytywane w powkaniu z rysunkami i ST jak
gdyby byty w nich powielone. Uwa st Wykonawe w petni zaznajomionego z ich fr#a i wymaganiami.
Najnowsze wydanie norm, ktore ukaskt nie p&niej niz na 28 dni przed data zamkcia przetargu &dzie
mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia; $ermin Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST)
naleey przez to rozumié Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBétdowlanych zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.20040z. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy catgé¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego ¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Diugéé mostu - odlegtd¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegtdc¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hgigju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monteowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdéw obstuguj acych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuni ecia po jego zako Aczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigzorganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stwacy do notowania zdarzei okoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania pobede innej korespondencji technicznej pauaiy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.7. Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkottrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaez@rzez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowaiha za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia.

1.4.13. Konstrukcja na@na (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korotrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celwzattia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksijzka  obmiarow - akceptowany przez dyniera/Kierownika  projektu  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub  inne laboratorium badawczezaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich badardb zwikzanych z ocenjakosci materiatow
oraz robot.

1.4.18. Materialy- wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét, zgodne z dokumeitpopjektova

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipegniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Nawierzchniar warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo srednio



oddziatywaniu ruchu

i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajduca sé miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Cc) Warstwa wyrébwnawcza- warstwa stiaca do wyréwnania nieréwisoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stizaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spehiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasig z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodyzmi przenikaniem eatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona ieehni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniettimienia przenikania cgtek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni fgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa staaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragia do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22.0dpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23.Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzeny do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgea jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.26. Podtge ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gutenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podihym)
istniejacego podczenia.

1.4.30. Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamtpin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.31. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.37.Rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Teren budowy- teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.40. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebma catas¢ konstrukceyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji technicmagtkowych. Zadanie mee
poleg& na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran



budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych rob6t oraz za ich zgodfoz Dokumentagj
Projektovs, Warunkami Ogoélnymi i Szczegélnymi, SST i poleeeni Inzyniera lub Kierownika Projektu
zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robét i bezpiecastwo wszelkich czynn@i na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy axendéw, na ktérych magwvystapt zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metodyzyte przy budowie wyrajacej st rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, agtzer i spratu musz zapewnia skutecza ochrone ludzisrodowiska,
budynkéw i budowli na obszarach w szczegétmprzed:

- hatasem,

- wibrachp,

- drganiami i wstrgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i konhwyrai gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza enmpigazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczenierrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczyatetalami ciekimi

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovayc

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu przet@ Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagg i wspotrzedne punktéow
gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialiio za ochroe przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winizedstawt Inzynierowi harmonogram robét, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakneslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowactilzie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdgnym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwegdhiajacym podziat na dokumentagj projektows.:

- Zamawiajcego - wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentacs projektows oraz projektow
dokumentagg wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy - wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

| .5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykaaw

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnizgnierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

1. Geodezyja dokumentagi powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu o
poligonizacji pastwowej i osnowy realizacyjnej naewykonat geodezyjn inwentaryzacg powykonawczg
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, rdrdi zmiany na map zasadnicg uzyskupc potwierdzenie
Wojewddzkiego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznggk(réwniez w wersji elektronicznej
mozliwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Mictason)

2. Projekty Technologii i Organizacji Robét oranfam Zapewnienia Jakai

3. Plan zabezpieczenia dowozu materialtéw budowlanyrihsimiepcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych

. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

. Projekty objazdow tymczasowych

. Projekty fundamentoéw i konstrukcji wsporczych dhakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu,

. Projekty szczegotowe tablic drogowych statejpmigacii ruchu

. Projekty Odwodnienia WykopOw na czas prowadzewtiet

. Projekty Wykonawcze Ohienia Zwierciadta Wody

10. Projekty tablic informacyjnych i tablic upasthiajacych przedsiwziecie

11. Inwentaryzacja fotograficzna stanu techniczndgiy oraz budynkéw przed realizagadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich éiaielami.

12. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszigdtkorowadzonych robét, w szczeg&nbdla robot
zanikapcych,

13. Drobne projekty robocze wyszczegoélnione w SST

14. Operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniamikpu8.4.2 niniejszej SST
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15. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagpreapiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o
odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628 zpi@jszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowkany przewidzié wykonanie geotechnicznych badaizupetniagcych w trakcie
realizacji Rob6t. Zakres bamlauzupetniagcych zostanie ustalony przezzymiera po zasgnieciu opinii
Projektanta na podstawie wynikow kontroli zgogtiowarunkéw gruntowych i wodnych z przgymi w
projekcie.

Wykonawca otrzyma zapiatza rzeczywicie wykonane badania na podstawie faktycznie pamgsh i
udokumentowanych kosztéw.

Do obowhzkéw Wykonawcy hdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadamenécznymi i zteenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpooziem robot rozbiérkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz @sepach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztaéenie jej do wkaciwego organu ochronfrodowiska przed rozpocziem robot rozbidrkowych
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okea sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybran
technologt Wykonawcy, Wykonawca spatdzi brakupce rysunki i Specyfikacje na whasny koszt w 4
egzemplarzach i przediy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienigw dokumentacji szawarte w
cenie Kontraktowej i niedala podlegaty odtbnej zaptacie.

| .5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymiormacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zz@ine i inne dane potrzebne do wykonania
rob6t oraz osigniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrak¥iykonawca mee sktadé te
informacje kolejno w agciach, ale kada przedtaona czs$¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upsmiane jednostki niezataie od catéci projektu.

|.5.2.4. Rysunki przyte przez layniera

Inzynier powinien sformutow@ komentarz i/lub zastrzenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagvc

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupétdiokumentagj oraz rysunki dostarczonezynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykera powinien dostarczylnzynierowi Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w tlzegzemplarzach dla kdego uk@czonego odcinka robét,
ktory bedzie przekazany dozycia lub kedzie wykorzystany przez specjalistygzfirme lub Zamawiajcego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, niezqiéj niz 14 przed dat przekazania. Opienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczeptl traktowane jako opienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngrzekazane Wykonawcy przezymiera stanova
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonaweimien na etapie przygotowania oferty zapo&rsi z
cah dokumentagj i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe$zrzegdlnych
pozyciji.

Brak wyszczegOlnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wagah wyszczegolnionych w innych egiach
Dokumentacji Projektowej nie ne by podstaw roszczé finansowych.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnéé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoéinych" @@inych warunkach umowy").

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

Wykonawca ma obowzek sprawdzi przekazane Dokumentacje Projektowe i SST orazsighszystkie
uwagi do ich zawartei w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokuniemt Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych lkdéw, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkowa op&nieniami lub wstrzymaniem
Robot. Dziatania takiednla uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacProjektows i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow énséntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektows lub SST, to takie
materialy lkda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewnia koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniepcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia
odwodnienia, ziele, pozostate elementy wypasmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie othgnzegcia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi trzymanie odpowiedniemu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu odzyniera Swiadectwa Przepia Rob6t (lub odpowiednio: efci rob6t
albo odcinka). Powisze zobowizanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzyimaew. ,zimowego
utrzymania”, polegafego na zwalczaniuliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialntygdpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga s
aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wghkama nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i polgocz
uskokdw poprzecznych lub podhwch, mogcych stanowi zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu
drogowego lub utrudnéaprowadzenie robét utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania wugliwego transportu z administratorami drég oraz o
konieczndci wykonania przez Wykonawc'przeghdu zerowego" stanu tych drég. Wyniki przgtil zerowego
Wykonawca przekee Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przadu, Wykonawca jest zobowzany
powiadomt administratora drogi.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zay@dzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiace
robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniwdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nale
bezwzgédnie przestrzegazapisow podanych w ,Zasadach organizacji ruchozas budowy".

W zaleznaosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienéha bieiaco aktualizowany przez
Wykonawe:. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfiarizacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtayv ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzier i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie keda akceptowane przez dgniera. Wykonawca
niezwtocznie po rozpoeziu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne budowy przedstawieg¢ informacje dotyere Robo6t Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy d&da utrzymywane w przez Wykonawov dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pahbiiplacu budowy winny kyutrzymywane przez Wykonawma
jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dipdéw i maszyn pracagych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioihyzynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega oabnej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cern kontraktova w ramach poszczegdlnych
pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrzek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego w tym w szczegdltiowynikajace z przepiséw [4], [5] i [6]. W okresie trwania
budowy i wyka@czania robét Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody soaj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazki innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgld na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérogalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca hdzie przestrzegé przepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed



dostpem o0s0b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatyasszkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaiczeniu Robét ich

szkodliwags¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymé
zgock na uycie tych materiatéw od wgiwych organdéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzex w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem przepisowych wymagaie podlegaj odrebnej
zaptacie i s uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca zobameiny jest umigi¢c w swoim
harmonogramie rezerwczasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére mapyc wykonane w zakresie
przetazenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadérhizyniera i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoezia Robd6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyastalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiladze oragdiie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paghni ziemi i urzdzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamae&gjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsisdztwie budowy, spowodowane jego dziatatip W celu
uniknigcia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony wdiieli istniegcych nieruchoméi,
Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istriepj zabudowy
zlokalizowanej w bezpmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumemtugtan techniczny tych obiektow.
Nieodkczm czscia tej dokumentacji  dmla zdjecia, skatalogowane w sposob nie lagyzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumgnty Inzynier kedzie na bigaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pamity Wykonawg a wiacicielami nieruchoméi i dotycz acych
korzystania z wtasrigi i drog wewrtrznych. Jednade, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nieela One sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

Przed rozpoazxiem robot budowlanych Wykonawca spgizi dokumentagj stanu technicznego istraejych
drég lokalnych, znajdagych st w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégip
wykorzystywanych do ekiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjesvarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym drgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samoszlowych. Nieodiczma czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,  ktory

dokumentuj a.

Wykonawca jest zobowkany do sfilmowania catego terenu inwestycji (pasgdwy) wraz z fotogradi
charakterystycznych punktéw w dniu przekazanianmerelektroniczny zapis filmowy oraz album fotogecahy
winien by¢ przekazany do Wydziatu Dokumentaciji.

Wykonawca kdzie mogt transportowtiamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy wagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposélpotwierdzony u Zarglcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszcaeodszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahdmodowy Wykonawca jest
zobowizany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenia obgjzen osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowé sig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wseealleézlgdne zezwolenia
i uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat lsyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaly usuie z terenu budowy. Pojazdy powoglie nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo  ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaebzie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.



Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane z naprawami drdg publicznydktpre zostaly. uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieggisva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikagy z Art. 21 a Prawa
Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym z Razgeeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z ltynierem.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiapcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugrlzenia zabezpieczg@je, socjalne oraz spitz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda zpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyeej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robét
od Daty Rozpocxia do daty wystawienisswiadectwa Wykonania przez Ayniera. Wykonawca duzie
utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaneirpm by prowadzone w taki spos6b, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowatgm stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBygd w okresie trwania
realizacji Kontraktu a do zak@czenia i odbioru ostatecznego Rob6t w zakresie keyggtym z warunkdw
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czasobuy.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oble obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnigrakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynd@jmi z projektow organizacji ruchu na czas budolwyda
podlegaly utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w nawiehni, likwidacja nieréwnéci, czyszczenie jezdni, itp.)
Wykonawca ma obowrek zapewnienia przejezdimd w calym okresie trwania robot. Wykonawca ma
obowiazek stosowania sido opracowanych przez biuro projektowe wytycznyhczasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstalujeedaie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie
jak: znaki pionowe, poziome, zapor§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, ig@pewniajc w ten
spos6b bezpiecastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dziea i w nocy
tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowerenvzgédow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez Ayniera. Jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatioena polecenie ktyniera powinien rozpogz Roboty
utrzymaniowe nie pdniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Reagatnwyzej wymienione
koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugandgasowych urmzen zabezpieczagych,
utrzymania cigéw ruchu kotowego, nie podlegapdrebnej zaptacie i przyjmuje &ize s wkaczone w Cea
Kontraktow.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgizany jest zn& wszystkie zaradzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovez or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore & jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami i b
edzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpastanowié@ podczas prowadzenia robo6t. Wykonawca
bedzie przestrzegapraw patentowych iduazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spst,
materiatéw lub uradzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezylnmiera.

1.5.13. Zgodnéé¢ z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce aanytkoszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia
te obejmuy zezwolenia na zmianruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt, naywanie
krotkofalowek, na rozpoeggie robét lub na zmianpotazenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciagu dwodch tygodni od podpisania porozumienia Wykareavpowinien przedstawilnzynierowi listg
wszystkich pozwolk wymaganych do rozpoezia i zakdiczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi izytkownikami wyteczndgci publicznych, Zamawiaj cy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykongwe petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dI
wykonania poszczegélnych odcinkdéw robot.




Jeili Wykonawca trzyma gitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opién zwiazanych ze zbyt pdiym
wydaniem jakichkolwiek zezwofena wykonanie rob6t poniesie Zamawi@j. Wykonawca powinien stosowa
sig do wymaga tych zezwolé i powinien umadaliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot
Ponadto, powinien on umliwi ¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badanidaimtroli, ktére jednak nie
zwalniap Wykonawcy z odpowiedzialdoi zwiagzanych z Kontraktem.

1.5.14. Rownowanosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnmmaj materiaty, sprat i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadabetyp lxda obowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych normrzepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapew®jzasadniczo réwny lub vigzy
poziom wykonania 1z powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udréego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Mgniera. R@nice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed gat
oczekiwanego przez Wykonaweatwierdzenia ich przez iagpniera. W przypadku, kiedy kynier stwierdzize
Zzaproponowane zmiany nie zapewaiapsadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sido norm powotanych w dokumentach. Materiaty lukadrenia, na ktére nie ma odpowiedniej
EN-PN czy PN powinny posiadaktualrs Aprobat Techniczi. Mv'A™it

1.5.15. Nadzér archeologiczny.

Wykonawca zobowizany jest zapewnienia Nadzoru archeologicznegalcie wykonywania robét ziemnych
(zdjecie humusu, wykonywanie wykopéw). Wszelkie wykopkdi, monety, przedmioty wakmiowe, budowle
oraz inne pozostajoi o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenidolvy keda uwazane za whlasnd
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnzyniera i postpowa zgodnie z ustagvz dnia 23
lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zahbyik@z. U. Nr 162, p6z. 1568 z pd. zm.)

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymadgjaokreslonych powyej nie podlegaj odr
ebnej zap tacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpocxiem Robét budowlanych Wykonawca zobazeny jest sprawdégiteren budowy pod dem
wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w ozagrowadzenia robét naniewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowizany jest do niezwlocznego przerwania robét, zalezpnia terenu oraz wezwania
odpowiednich st (policja, stra pazarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiddoia Inzyniera.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ugtiainiewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawj.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowayia w SST lub Dokumentacji Technicznej oznachkedzie definici standardu
a nie specyficzny produkt do zastosowania w pragekc

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informatptycace proponowanegdrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dta nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst

Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiodel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobogdany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do zatwierdzenia dokumentaejawieragca raporty z bada

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie met@dvydobycia i selekcji, uwzgtniajac

aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych

materiatow z

jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatdw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych



w Kontrakcie b eda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkiad

odpowiednio do wymaga  n Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowada zadnych wykopow
w obrbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszdieigne w Kontrakcie. Eksploatacjaddet
materiatow lgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kroateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwarni beda zachowane nagiujace warunki:

a) lnzynier kedzie miat zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa si

produkcja materiatow przeznaczonych do realizacjntfaktu.

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagatych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy na wiasny
koszt. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzre, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przeseiowany (skorygowany) przez Wykonawd
przedstawiony do akceptacjiziynierowi.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lice sk z jego nie przyiciem usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane imaétedo czasu, gdydaa one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadh@madja jakos¢ i whasciwosé do Robdt i bylty dospne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego skiadowaniadh zlokalizowane w olghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zompamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglnpozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotycace sprztu

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spitu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robdét. Spgzuzywany do Rob6t powinien Idyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji Rob6t, zaakceptowanym przezyhiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantow&
przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamisttkngmi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazatiac
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sgirbedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania Robot ma lgyutrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptn do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduinozliwosé¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed ayciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji lzyniera, nie mae by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. Transport

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniaze obchzenia na € przy transporcie
materiatéw/sprztu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie néglnle zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéhbagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych Robdt i wiiwosci przewaonych materiatdw. Liczbdarodkéw transportu dozie



zapewnig prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami @d&rgymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykema kkdzie usuwéa na biegaco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodovjege pojazdami na drogach publicznych oraz dojelzada
do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkinbzhkednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robat.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragadnie z Kontraktem, oraz za jgka@astosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgo#ha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz p@e@ami Irzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robét.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadwiytacznie na dziatkach oltiych pozwoleniem na budaw
W przypadku konieczrioi zagcia nieruchoméci przylegtych do terenu inwestycji, nie ebjch pozwoleniem
na budow, wynikajacych z przygtej technologii rob6t, Wykonawca jest zobamany uzyska stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wdeicielem nieruchomizi umaliwiajace wefcie czasowe w tereni jest
zobowhzany zastosowaodpowiedniesrodki techniczne minimalizage ucizliwosé dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu nitiwym do zaakceptowania przez \iticiela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich
elementéw Rob6ét zgodnie z wymiarami iednymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera. Przed przygbieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobayany jest zgtosi

prace do érodka dokumentacji, pozyskaaktualne dane od#oie pastwowe] osnowy sytuacyjno-
wysokdciowej, a nasfpnie po zakaczeniu budowy - ziy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjne kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnar&igat i sprawowé nad nimi bezp@edni nadzor i
kontrok wylacznie osoba posiadap odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnig/maganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodezgjhstuga Budowy obejmuje w szczegdéliio

a) zalaenie osnowy realizacyjnej, w doygianiu do punktéw osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasieedenia do istnigcej sytuaciji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizagjéstyciji,

d) wytyczenie punktéw gtownych trasy i obiektévizynierskich,

e) biezaca obstug geodezyja budowy,

f) pomiary przemieszche odksztatcé prowadzone w miarpotrzeby do kaca okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzagj powykonawca,

h) otworzenie granic pasa drogowego po aakeniu inwestycji oraz dochoglzych granic przylegtych posesiji
na liniach rozgraniczagych.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawas wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawma wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysékbprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigicio
za ich dokladng&t.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBwebdt leda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejt&cojektowej i w SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatdbw i Robdt, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki

bada naukowych oraz inne czynniki Wywajace na rozwaans, kwestie.

Wszelkie Polecenia bryniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Irkyniera. W przypadku niewykonania w terminie Pofe¢ezyniera skutki
finansowe z tego tytuu poniesie Wykonawca.

Przed przysipieniem do rob6t naley wykonat przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentuahmy
urzadzenr obcych. W przypadku ich wyspienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenisdeenia na
czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jeda wcicielem oraz wszelkie roboty z tym zwgane. Wszelkie
koszty z tego tytliu nie podlega, odrebnej zap acie i naley uja¢ je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca
jest zobowhzany do sfilmowania daego terenu inwestycji (pas drogowy) wraz z fotoigraf
charakterystycznych punktéw w dniu przekazanianerelektroniczny zapis filmowy oraz album fotogecahy
winien by¢ przekazany do Wydziau Dokumentacji. Wykonawca prowadzi Roboty na padliggprzyjetej
wt asnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Temlbgii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopdnmjekt przeprowadzenia cieku na czas robét itp.



Zastosowany speg, wszystkie materiay, roboty i ich zabezpieczenie wynikaje z przygtych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opradowalykonawcy nie podlegaj odrebnej zap acie,
wszelkie koszty z tego tykw nalezy ujaé w Cenie Kontraktowej. Podczas prac malewrécic szczegdla,
uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesimipunktow geodezyjnych, ktore podlegaj
ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo GeodezyjKartograficzne. Wykonawca powinien powiad@mi
wia Scicieli urzadzer w terminie 21 dni przed przyspieniem do robét zwizanych z usumiciem kolizji sieci
energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnynofelioracyjnych wodocgowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytw nie podlegai odrebnej zap acie i naley uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizad, ze szczeg6lnym uwzgtinieniem konieczndci
ochrony cennych wartdci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkbw ©az ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw gsiednich.

a) Plac budowy i jego zaplecza (w tym bazy technicizeld ady materib 6w) lokalizowa® poza terenami
lesnymi i terenami dolin rzecznych, z uwzginieniem zasady minimalizacji zsjia terenu i przeksztaenia
jego powierzchni, a po zakozeniu prac przeprowadzi jego rekultywacg,

b) Stosowa zabezpieczenia przeciwerozyjne na odcinkach zZagmgch erozj

C) Roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym poglzice usunizciem warstwy ziemi urodzajne;j,
gromadac ja na pryzmach poza obszarem robot ziemnych i zapewmozliwo$E  jej ponownego
wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej naméjszych etapach budowy.

d) Drzewa nie przeznaczone do wgcia, znajdujce se w obrebie pasa roboczego nalg zabezpiecz§
przed uszkodzeniem

€) Zabezpieczg¢ wody powierzchniowe przed zamuleniem wskutekyspu z terenu budowy oraz przed
przenikaniem zanieczyszazpochodzcych z wyp ukiwania materiadw stosowanych do budowy, wyciekow
Z maszyn oraz przeglciekami z terenu baz budowy i zaplecza technicznego

f)  Prace budowlane wasiedztwie terendw objtych ochrom, przed hé asem, w tym zlaszcza zabudowy
mieszkaniowej, prowadzi wyt acznie w porze dziennej ( w godz. 6.00 do 22.00).

g) Zapewni wila $ciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czZasgowy w tym minimalizowé
ich ilos¢, sk adowa: je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych jsgach, w warunkach
zabezpieczajcych przed przedostaniemesido Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapefvnich
sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie.

h) Obiekty cenne ze wzgHhdw kulturowych znajdujcych sk w obrebie pasa roboczego nalg
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.

i) Ograniczy¢ do niezkednego minimum wycink drzew i krzewow

i) Wykonawca jest zobowizany do odminowania ta&go terenu budowy (usustie niewypd ow i
niewybuchow).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowkzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeagia Robot, madiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararicg wykonanie Robét zgodnie z DokumeniaBjrojektova, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez/hiera. Program zapewnienia j&kbbgdzie zawieré&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp, szczeg6towy Plan BiOZ, (w tym przy robotgpbd ruchem samochodowym”, robotach rozbiérkowych,
itp.

- svz/kaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jali wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagsthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badiy,

- spos6b oraz foremgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji agnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektow technologicznych i wykonawczyatagwidzianych w SST,



- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeahilich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia téw,twayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt,

- sposO6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robé6t diizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakosé
Robot. ME. AP>"A"A

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialéw oraz Rob6ét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilakumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bad#h czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczmjy zapewrd
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiada;
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom norm

okreslajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu imetod badawczych. Jeli
niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaasunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébphrtych na
zasadzie, ze wszystkie  jednostkowe elementy produkcjimogy by¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do banfla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenssevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonayado bada wykonywanych przez byniera kgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bhdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane liyniera na formularzach wedtug dostarczonego prasgonwzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateriatéw powinien udziglimu niezlkkdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzez Wykonawe, poprzez mydzy
innymi swoje badania,gblzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamyjaikdw
whasnych bada kontrolnych jak i wynikdw bada dostarczonych przez Wykonagvclnzynier powinien



pobierg& probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na koszt Zamawieggo. Jeeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to kynier oprze s wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgod@momateriatow i robdt z dokumentacprojektova i SST. Mae
réwniez rozszerzy zakres wilasnych badalub zlect, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite &gs
rozszerzonego zakresu baddénzyniera oraz powtérnych lub dodatkowych béada pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe.

6.7. Identyfikacja materiatow

Inzynier maze dopdci¢ do wycia tylko te materialy, ktére zostaly wprowadzode obrotu zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Wigiwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcigldwdanym w
sposob trwaty musz umaliwia¢ prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom dbwlanym
spetnienie wymagapodstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. | pltstawy Prawo budowlane. Dopuszcza
sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajce znak CE - bez ograniaze

2) Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniafa Polsky Norma, a producent zat¢zyt deklaragi zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnepmity od jej zapisow, to w zgodzie uzyskaaprobad
techniczm, a producent zatzyt deklarag} zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polsk Norma wyrobu albo aprobattechnicza, a
producent zajczyt odpowiedni informacg o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pilake udzielono mu aprobaty technicznej a prodticen
zahkczyt do wyrobu deklaraejzgodndci z ta aprobad,

C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykamigobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyraltworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalivéadczenie o zgodr$oi wyrobu z 4 dokumentagj oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE Inhkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédinmie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzyska& aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w SST wymagane dokumenty, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome musz
posiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, eazie potrzeby poparte wynikami bada
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehllzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. g&alone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumentyetla oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i kiyniera. Do Dziennika Budowy nadg wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@gkoi harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,



- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyce czynnéci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanyclprzed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli daniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzedi@zone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania polegeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pgsti kadego z elementéw
Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadzanssposob eigly w jednostkach przgtych w Kosztorysie

i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzoér k&, a w szczegOlriei formularza obmiaréw zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przezyniera. Wpiséw do Karki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i
Sa one potwierdzane przezzynmiera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakg. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudosgpnione
na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsibprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) napiujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacfadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym.
Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrididniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do Rejestru
Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vBlepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Ireyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétddzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

7.2 Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jasli SST wiasciwe dla danych Robot nie wymagédpgo inaczej, olajosci beda wyliczone w mS jako diugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez



Inzyniera.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie thadRobot.
7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom SST. d8izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robot,akzé w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w RobotachjF Obmiar Robét zanikagych przeprowadza esiw
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlagggh zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny orazela uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzéstamie uzgodniony z #ynierem,
oraz dokumentagj fotograficzra, skatalogowam w sposéb nie budzcy watpliwosci co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Oblidaewraz ze szkicami oraz dokumentadptograficzr
beda kazdorazowo zaiczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdinychtraliéh wyniki zostasm zapisane
w ksiazce obmiaru i potwierdzone przez:ymiera.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinmstpu Rob6t. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtaszaWykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jpoMymienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentéw zawiergich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zwhmany réwnie do dokumentowania
odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokutaeja ta powinna hky skatalogowana w sposéb nie
budzicy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektowoid dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyfmtograficznej, nie podlega oghnej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktova.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici rob6t. Odbioru ogciowego robét
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiobét dokonuje Komisja w obeciod
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przeanrwiajcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przezytmera Swiadectwa Przefia w zakresie egci robot, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiég@dectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odhiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@tpgo wykonania Robo6t w odniesieniu do ichsélio
jakasci i wartasci.

Catkowite zakdczenie Robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznege@drie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademiém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbioér ostateczny Robét nast w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydltzac od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia Rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest gipizenystawienie przez tynieraSwiadectwa Przegia
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaxzorzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wydiv bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania Robét z DokumentadProjektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét Komiggpoznasie z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralmpetniagcych i Robot
poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub Robdét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumenta&rojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji ale nie ma gidszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja nie

dokon& potrcen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy lub naka&z&Vykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznagzajednoczénie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezylmera oraz
dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sirzy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkieeségome zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opink technologicza opracowan przez Wykonawe i skoreferowan przez lrtyniera, sporgdzorn na
podstawie wszystkich wynikdw batla pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
SSTiPZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robét wiécicielom
urzadzen.

9. Dokumentagj fotograficziy skatalogowam w sposob nie budzy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje

10. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egderap oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchoeav sklad operatu odbiorowego, za atijem pozyciji
10, w rozdzielczéci umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadeym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zamanych uzgodnionym z ignierem. Pozycja 10
zostanie zapisana na dmiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. Koszt proggwania wszystkich
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wemsiektroniczi jest zawarty w cenie kontraktowej i nie
podlega odgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego néigladbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj Roboty poprawkowe lub uzupetmap lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzughtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawizanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot".

Wykonawca jest zobowrany do opracowania i przekazania Zamaye@nu Operatu z przeprowadzonych
pomiaréw odksztaladei przemieszcae obiektow ireynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w siee
gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaze jednostk obmiarovs ustalorn
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowodstave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonaweg, w danej pozycji kosztorysu. dgnier moe wzihé pod uwag podziat kwoty ryczaltowej
proponowany przez Wykonawczgodnie z Klauzual 14. | lit. d) Warunkéw Ogdélnych Kontraktu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgowe] lgdzie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oké&tone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kywgtczattowe Robot drla obejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysecymi kosztami

- Wartas¢ zwzytych Materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazymuaaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skifad kosztéw pivednich wchodz p tace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i
laboratorium, koszty uszlzenia i eksploataciapleczabudowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyaze oznakowania Robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwizane z zawarciem umowyczenia gruntdw, optaty za dzime terenu, koszty transportu,
koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowys#ty utrzymania obiektow tymczasowych w agtgm
stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty techribladpét wynikapce przygtych rozwhzan technicznych i
technologicznych w ramach opracaw&Vykonawcy, optaty za dzigawe placéw i bocznic, , ekspertyzy
dotyczice wykonanych Robot, wszelkie koszty wyniag z warunkow wykorzystania terenu w fazie reajizac
i eksploatacji, ze szczego6lnym uwgdhieniem konieczri@i ochrony cennych warfoi przyrodniczych,
zasobOw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczeniazliwosci dla terendw ssiednich, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania poengwcze]  dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawjgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnyodatki obliczane zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie ngleliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkow umowy i wymaga ogoélnych zawartych w DM.00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizawghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedninmitnsjami i zatwierdzenie w organie zatdzapcym

ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwani@dovy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi

oraz zainteresowanym zadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgadmignikajacych z posipu
robét,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatow,

(d) koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materialéw nidnlych do wykonania robot,

(f) zaprojektowanie i wybudowanie nieginych objazdéw,

(9) zaprojektowanie i wybudowanie objazddywmczasowych w rejonie przecia projektowanej drogi z
istniejacym uktadem drég powiatowych i gminnych,

(h) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(i) optaty/dzierawy terenu, (j) przygotowanie terenu,

(k) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(1) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynné&i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjichu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu ahwvdajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wsagwrécenie oznakowania zgodnego z uprzedtah
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. MENi*

10. Przepisy zwazane

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgbe. U. 1994 nr 89, p6z. 414 z ppdejszymi zmianami),

[2] Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2ia01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 200t 138, p6z. 1555))M-[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, p6z. 6 06zngejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo aciysrodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, p6z. 627; z
pézniejszymi zmianami),



[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeamstawy - Prawo ochronjfodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. 0126 100, p6z. 1085; z pdiejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpad@dzh. U. 2001 nr 62, p6z. 628; z pdejszymi

Zmianami),

[7] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrsia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, p6z. 1206), [8] Ustawa z dnia 1&arml989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 p6z. 202627 z péniejszymi zmianami).

[9] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawigoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. @012nr 152, p6z. 1736), [10] Ustawa z dnia 20 czarw
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nrf&;,. 602; z pgniejszymi zmianami),

[111 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdeen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 229, p681),

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresleajow robdt budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 p6z. 1256)



Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-01.01.01 GDRXENIE TRASY | PUNKTOW WYSQSCIOWYCH W
TERENIE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjhirécznej (SST)swymagania dotyexe wykonywania i
odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy drogaviejj punktéw wysokéciowych na
zadaniu ,Przebudowa drogi na ulicy Targowej i ul. Topolowgw Zarnowie ”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
Robo6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia rob6t magych na celu odtworzenie
(wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy drogi zgodrDokumentagj Projektowva.
Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektows i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$ckwego punktow gtownych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzefie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezquacztkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne" pkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granghot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miec $rednie; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m i diugm
okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istaggj nawierzchni bolce stalovieednicy 5Smm
i dugoéci od 0,04 do 0,05m.
~Swiadki" powinny mi€ dtugas¢ okoto 0,50m i przekréj prostatay.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Pkt
3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzit stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.



4.2, Transport sprztu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK wymienionymi w
punkcie 10 niniejszej SST.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadnibliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pom@powinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwinzyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zosta;m wykonane na koszt Zamawiapgo.
Zaniechanie powiadomieniadyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiaréw przez tryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych
o0znaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockrasszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaazew czasie trwania rob6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, stappone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne déavigiowe] realizacji rob6t nai@ do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktdw wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowhzane do punktéw pomocniczych, pamych poza
grania rob6t ziemnych. Maksymalna odlegdgpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekracza 500m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysolgsiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegks migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500m, natomiast w terenie falistym i gorskim poveinby¢ odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zezanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repanbocze naley zalazyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadwonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperow roboczych najeokresla¢ z taka doktadndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lede rzadziej i co 50metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dodwiacji projektowej nie mi@ by¢ wieksze ni lub 5cm dla
klasy tych ulic. Rzdne niwelety punktow osi trasy nale

wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.



Do utrwalenia osi trasy w terenie natauizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumentagjrojektowa oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rodmiejscach zaakceptowanych przezyimera.
Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalery stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1metr oraz wykopow gbszych ni 1metr.
Odlegiai¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utieia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovs.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé ~wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK wymieniomy w
punkcie 10 niniejszej specyfikacji, zgodnie z wymaigmi podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jest&za obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemginej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1.0 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgminktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wyseégiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyiyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochradla przed zniszczeniem i oznakowanie utatudej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1980.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa paajdatJGiK 1983.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysadaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1983.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUIR83.



Szczego6towa Specyfikacja Techniczna D-01.02.0ZCEWARSTWY HUMUSU
D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU 1. WSTEP

[.I.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (SST) s wymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwizanych z usupciem warstwy humusu dla zadanidjzebudowa drogi na ulicy Targowej i ul.
Topolowej w Zarnowie”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclangj dotycz zasad prowadzenia robét aganych ze:

- zdjeciem warstwy humusu z powierzchni pasa robét zierhrygrubécei 15cm.

- usungciem poza Teren Budowy zdggo humusu lub przewiezieniem w miejsce wbudowania

Zakres rob6t zgodny z ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTO8®WYCH

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5. Niezbdne
dane istotne z punktu widzenia: organizacji rondddwlanych, zabezpieczenia interesu 0s6b trzeodtmony
srodowiska, warunkéw bezpiear#wa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, waraunkéganizacji ruchu,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w OST @OB0.00 ,Wymagania ogbine".

2. MATERIA LY

Nie wystpuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Pkt

3.2. Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwzanych ze zdriem warstwy humusu nalg stosowé:

- rowniarki

- spycharki

- topaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachzigdrawidiowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest dliove

- koparki wieloczynnéciowych z wymiennym osperem

- samochody samowytadowcze - w przypadkuspartu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne" pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym poza teren budowy. Wyldéodka transportu zatg od odlegtdéci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@O® ,Wymagania ogdélne" pkt 5. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniajac wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgéhdl wyatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagrzajlla prawidiowego wykonania robét, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiechistwa robot (zmienna grub® warstwy humusu, asiedztwo budowli), nabey
dodatkowo stosowareczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykwenyych mechanicznie.

Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazrwdh miejscach okéonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przezyhiera. -Grubé& zdejmowanej warstwy humusu (zate



od gkbokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowpe) ipowinna by
zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, $fikacji lub wskazana przez igniera, wediug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwiazanych
ze zdgciem warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola zdjecia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lda zgodnd¢ wykonania rob6t z DokumentadProjektowe;j:

- powierzchnia zdjcia humusu

- grubai¢ zdjetej warstwy humusu

- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.

Kontrola jakdci rob6t polega rowniena wizualnej ocenie prawidtoc ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1m2 (1 metr kwadratowy) @ej warstwy humusu o gruba 15cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikasji-@0.00.00 ,Wymagania Ogélne" pkt. 8. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentagjrojektova, Specyfikacjami i wymaganiami dginiera, jeeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt Teha 1m2 zdjej warstwy
humusu obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu w zakresie przewidzianym w Do&atacji Projektowej

- hatdowanie w pryzmy wzdiudrég z przeznaczeniem na humusowanie skarp

- zatadunek i odwiezienie na odktad nadmiaru hunpeza teren Budowy.

- optaty za pozyskanie miejsca odktadu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o ochronie przyr(idz. U. 2004.92.880)



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D - 04.01.01YRORNVRAZ Z PROFILOWANIEM | ZESZCZENIEM PODLGA
D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicz88T) a wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaizszczaniem podi@ gruntowego dla zadanja
Przebudowa drogi na ulicy Targowe;j i ul. Topolowgw Zarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni i obejmgj

-wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a pod jezdni, -wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@, pod jezdnii zjazdami.

Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektova i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem;Aynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podi#za z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibrgeych.

Stosowany spz nie maze spowodowé niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przezzmmy jest na odklad, to me by on wywazony
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0M ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoozxiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WEejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgyczania podim, jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonarkanycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym
podiazu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanieorita w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniecie



sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spitm, a w
szczegolnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty i do trudnéci

jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposob wykonania musi dyaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvibew/ na odktad w miejsce wskazane przezimera.
Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podtéa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podtaze na
giebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrzujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganyclkdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia naley
kontynuowd& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kakvisk
zag:szczenia naley okresla¢c zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podiea (I s)
Strefa korpusu Minimalna wartg¢ |

Gorna warstwa o gruloi 20 cm

Ruch mniejszy od ¢tkiego

1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ad
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontr@lzag:szczenia naley oprzet na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podio wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipaeavinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pme

Lp. |Wyszczegélnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

pomiaréw




1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1km

2 Réwna¢ podiuzna co 20m na kalym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 |Spadki poprzeczfle 10 razy na 1km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100m

6 Uksztattowanie osi w plarfie|co 100m

7 Zag:szczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczrméglziej ni
gruntu podtaa raz na 600m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i
-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].~~/fir-m. Nierbwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrova tata. Nierowndci nie mog
przekraczé& 20mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, -2cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz + 5cm dla ulic tej klasy.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1. 1 [I'M"

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie warti modutdw odksztalcenia, to

wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2. AT @™

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu

podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10cm, wyrOwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne"” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®S5T i wymaganiami liyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i evgpivaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkitad lub masy



- profilowanie dna koryta lub podia,
-zag eszczenie, |
- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4.  BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modatiksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

k



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D - 04.04.02BRMIDWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie
dla zadanig Przebudowa drogi na ulicy Targowej i ul. Topobwej w Zarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa zasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego nméchaie i obejmu:

¢ -wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamarségpilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5, gérna warstwa o grudmd po zagszczeniu 20 cm zjazdy

* wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamarségoilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5, gérna warstwa o grudmd po zagszczeniu 15 cm jezdnia i pobocza

Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektova i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego meafiaznie - jedna lub wecej warstw zagszczonej

mieszanki, ktéra stanowi warstmasng nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoélne" pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,

SST i poleceniami tryniera.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puav OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécdrde powinna by wykonana z kruszywa tamanego

0 uziarnieniu ciglym, zgodnie z wymogami normy PN-S-06102 [20ECHANICZNIE

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-EN 933-1 [3] powinna odpowiadgymogom normy PN-

S-06102.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna

kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nicharla przeznaczona do stabilizacji mechanicznej powin

spetnid wymagania okrdone w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wdaiwosci kruszyw tamanych do stabilizacji mechanicznej

Podbudowa
zasadnicza
Lp. |Wyszczegolnienigvtasciwosci kruszywa Badania wehlig
tamanego
1 Zawartcg¢ ziarn mniejszych i0,063mm, % _ (m/m) |od 2 do 10 PN-EN 933-1:2000
2 Zawarta¢ nadziania, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-EN 933-1:2000




3 Zawarta¢ ziarn nieforemnych 35 PN-EN 933-4:2008
%(m/m), nie wecej niz 1

4 Zawartg¢ zanieczyszcze organicznych, %(m/m), njé PN-EN 1744-1:2000
wiecej niz

5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniyod 30 do 70 PN-EN 933-8:2001
metodi | lub 1l wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles 35 PN-EN1097-2:2010
a) Scieralng¢ catkowita po pénej liczbie obrotow,
nie wiecej niz

7 Nasikliwo$¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-EN 1097-6:2006

8 Mrozoodporné¢, nie wiecej niz 1m5 PN-EN 1367-1:2001

9 Rozpad krzemianowy elazawytacznie, % (m/m), nie PN-EN 1744-1:2000
wiecej niz

10 |Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, (% PN-S-06102:97
(m/m), nie wecej niz

11 |wskaznik noénosci wne$ mieszanki kruszywa, %, ni80 PN-EN 933-1:2000
mniejszy nk: przy zagszczeniu | > 1,00

Jezeli kruszywo nie bdzie spetniato ktéregoz wymaga z tablicy 1 Inspektor Nadzoru m® zalect
stabilizacg tego kruszywa dodatkiem do 2 % cementem lub dov@&a@nem.

2.3.3. Materiaty do ulepszania wisciwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuije i

-cement portlandzki wg PN-EN 197-1 [12], -wapno RN-EN 459-1[14]

2.3.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujeesivock czyst,, wodocagowa wg PN-EN 1008 [15].

2.4.Zrodka materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zaakceptowanych
przez lmyniera. Zrodta materialdw powinny Ky wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem rob6t. Nie p#niej niz 15 dnia przed rozpoeziem robét Wykonawca powinien dostarézy
Inzyniera wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzyws uziarnienia i ewentualnie
reprezentatywne probki materiatdw w przypadkgejelnzynier tego zaada. Materialy z zaproponowanego
zrédia kpda zaakceptowane do wbudowania przezyinier, jezeli wyniki bada dostarczone przez Wykonagvc
beda zgodne z wynikami badaewentualnie przeprowadzonymi przez Inspektora Nadzwykaza zgodngé
cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzemadta materialdbw nie oznaczae wszystkie materialy z
tegozrédia keda przez Irtynier dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktGeespetniag wymaga zostamn
odrzucone.

2.5. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by skladowane, na utwardzonym i dobrze odwodnionymacyl w warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszand&mych rodzajow kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" fkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanymiechanicznie powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce woc. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania miesgzank

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem irmymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Kruszywo drobne najezabezpieczy przed rozpyleniem. Wydajké srodkéw transportowych
musi by dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do mieszania oraz wbudowywania anigsz
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie stanowi: -pod ulic-
wzmochione podize z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa glamtinikami i zjazdami- grunt
rodzimy Podtae pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@" i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej
nalezry wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl
na konieczn& zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza ei wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegigd@&gregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Przewidywana wg dokumentacji Projektowej grédwarstwy podbudowy z kruszywa tamanego

1) pod jezdniami, chodnikami i zjazdami

-20 cm podbudowa zasadnicza (gorna warstwa) Poauduwsi by wykonana w dwoch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna byoziazona w sposob zapewnagy oshgnigcie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nast¢pnej warstwy mee nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflailgotnasci optymalnej, okréonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] tode Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest isiza od
optymalnej o 20% jej warfoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdamieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy. Zag:szczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinngpoozé sie, od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi w stror osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi w stror
wyzej potazonej kravedzi.

W pierwszej fazie zagzczania, nale stosowa sprz:it |zejszy, a w kacowej - sprgt cigzszy, pocztkowe
przegcia walcéw wibracyjnych naky wykona& bez uruchamiania wibratoréw. Jakiekolwiek nierdogaeidub
zagkbienia powstale w czasie zggczania powinny ywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa,
dodanie lub usugncie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwe podbudowy naley zagszczé do momentu, gdy nie eda widoczne slady przej¢ sprztu
zag:szczajcego, oraz do uzyskania wtasobwg PN-S-06102.

Zagzszczenie nalg prowadzé az do uzyskania wskaika zagszczenia Is > 1,0 lub wskaika odksztalcenia
lo<2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pterzruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tewmny
obejmowa wszystkie whciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badai i pomiarow

Zakres i cegstotliwos¢ bada wg PN-S-06102 lub wg wskazdnzyniera.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkemnapobierg w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco
przekazywane trynierowi.



6.3.3. Wilgotnasi¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje gipo jego roziaeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc{10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie podbudowy nale kontrolowa na kadej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwdch
przekrojach, bezpgoednio po zakfczeniu zagszczenia. Wskanik zag:szczenia podbudowy nie powiniencby
mniejszy nk 1,00.

6.3.5. Wasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wticiwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do
bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taldlicy
Tablica 2. Cszstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

1 Szeroké¢ podbudowy co50m

2 Rowna¢ podiuzna co50m

3 Rowna¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne* co 50 m na odcinkach prostydoe inajmniej w 5 miejscach pa

odcinkach tukowych

5 Rzdne wysokéciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukachgigrch

6 Uksztaltowanie osi w planie** co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy co50m

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m co najmniej w 20
- modut odksztatcenia punktach na kale 1000 m

- ugiecie spezyste 1

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksate&nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz niz +5 cm.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[22].

Nieréwndaici poprzeczne podbudowy naje mierzy 4-metrowa fats. Nierobwndci podbudowy nie mag
przekraczé&:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinmoy by¢ zgodne z DokumentacProjektova

Z toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubas¢ warstwy podbudowy po zagzczeniu powinna léynie mniejsza od gruoi projektowanej: 1) pod
jezdniami, chodnikami i zjazdami o kategorii rudkia 2,

-wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamareegziarnieniu 0/63 grulioi 20 cm Grubé&¢ warstwy
Wykonawca powinien mierZy natychmiast po zagzczeniu, co najmniej w dwoch miejscach nadeg
dziennej dzialce roboczej.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy

—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [21] powiniby¢ zgodny z podanym w tablicy 4, —ugie
sprzyste wg BN-70/8931-06 [23] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy




Podbudowa |Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste Minimalny modul

z kruszywa ozag:szczenia d|pod kotem, mm odksztalcenia mierzony phyto

wskazniku nie srednicy 30 cm, MPa

Whos nie| mniejszy nk

mniejszym

niz, % 50 kN od od drugiego
pierwszego |obciazenia &
obciazenia B

80 1,0 1,40 80 140

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest  (metr kwadratowy) wykonanej zgodnie z Dokumentd®jojektows podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Obmiar odbgww obecnéci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0000,Wymagania ogoélne" pkt 8. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréwadbh z biezacej kontroli materiatéw i robét. Odbioru
podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawinikdw bada Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniagcych badéa i pomiaréw.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkta#y wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzeniadva
Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowydbrmin ich wykonania a Wykonawca wykona je na
whasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rh podbudowy obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -oznakue/aobot,

-sprawdzenie i ewentualnnapraw podiaza, -przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnieeezept,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowaniajozemie mieszanki,

-zageszczenie rozkonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej, -utrzymanie
podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania pkogruntu.

2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badaniandzanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseitmosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

4. PN-EN 933-4:2008Badania geometrycznych seit@osci kruszyw. Czs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

5. PN-EN 1097-5:2008Badania mechanicznych i fizychn wiaciwosci kruszyw. Cz. 5: Oznaczenie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

6. PN-EN 1097-6:2006Kruszywa mineralne. Badaniana@@zanie nagkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2007Badania étawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz. 1: Oznaczanie mrozoodpmino

8. PN-EN 1744-1:2010Badania chemicznychse#aosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizychn wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania



odporndci na rozdrabnianie.

10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Krugzyaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

11. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cement powsrego aytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-EN 13005- Kruszywa lekkieeggz1

13. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

14. PN-EN 1008:2004 Woda do betonu

15. PN-S-06102:97Drogi samochodowe. Podbudowy gzmu stabilizowanych mechanicznie.
16. PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudomawiierzchnia z ttucznia kamiennego.
17. PN-S-96035:97 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

18. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychseiveosci kruszyw. Cz. 8: Ocena zawastd
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.

19. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robagnne. Wymagania i badania.

20. BN-68/8931-02:68 Drogi samochodowe. Oznaezamodutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obcazenie piyh

21. BN-68/8931-04:68 Drogi samochodowe. Pondamoici nawierzchni planografem i tat
22. BN-70/8931-06:70 Drogi samochodowe. Pomiagdigodatnych ugiciomierzem belkowym.
23. BN-77/8931-12:77 Oznaczanie wakila zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.



Szczegdtowa .Specyfikacja Techniczna D-05.03.05 BRACHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warsteralna

D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchivetonu asfaltowego dla zadania:
Przebudowa drogi na ulicy Targowej i ul. Topolowgw Zarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] j4A®/T-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostaneg od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagadla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi
Zaktadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . )
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1 AC8S

1) Podziat ze wzgHu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonaniu warstégieralnej z betonu
asfaltowego:

- AC11S o grubgxi warstwy 4 cm dla ruchu KR 3

Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektows i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadap s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchrolca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - olenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze etlzgha najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, ktfrej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyomy w procentach masy ziaren przech@myzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu - obgkenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchragatnych i pétsztywnych" GDDP-IBDIM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa - wielk&t ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5<mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt - kruszywo z ziaren przechagtgch przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz - kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz mirgza
- kruszywo, ktére sklada eiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wypkowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej &gator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne" pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe



ACS - beton asfaltowy do warstégieralnej PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okéniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;

producent mee jej nie okréla¢), TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reponpedducent mee dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamahzany), IRI - (International Roughness Index)
migdzynarodowy wskanik rownaici, MO - miejsce obstugi podndych.
P

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot Asam—nF

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb]t]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyORrécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ina
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy
KR3 AC11S 50/70%

1) Nie zaleca gi do stosowania w regionach, gdzie spodziewana raimiantemperatura
nawierzchni wynosi ponegj -28°C (region pétnocno-wschodni i tereny podgi@s

Asfalty drogowe powinny spetniawymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty pmyi spetnia
wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. |Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mknienial | °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 Zawart@¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni m/m
5 Zmiana  masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5
przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz "
6 Pozostata penetracja po |% PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi\




7 Temperatura mknienia pg°C PN-EN 1427 [22] 48
starzeniu, nie mniej i

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartg¢ parafiny, nie% PN-EN 12606-1 [30] | 2,2
wiecej niz

9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po starzeniu, nie
wiecej niz

10 | Temperatura tamliviei °C PN-EN 12593 [29] -8

Fraassa, nie wtej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinng adbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrabiornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwycieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacaudgywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010e$¢2 - punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica.3.
Sktadowanie kruszywa powinnogsodbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockods. Podloe sktadowiska musi Idy rowne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniaczavipoo st odbywa& w silosach wyposamnych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoidomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita najmniej 80%. ek
adhezyjny powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginatmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i krawedzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materialdw lub patzenie
warstwy asfaltowej z usglzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emuls§ asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubdas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8iio

- nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm". Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiyta z warstw scieralmy) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspmdyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerdasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltova mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewd& emulsji do opakow@ai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET



3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" [1]

pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykaZaic mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

- wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym leibgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-astaych,

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régeiakladanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszece,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezemowb termosami,

- sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine"

4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyic
zaopatrzonych w uggizenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi “dowolnymi $rodkami  transportu, w warunkach zabezpiecyah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madédemi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozt w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetiacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deevozu
materiatow sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiemge nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod# wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozté na budow pojazdami samowytadowczymi w zatedci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuashiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbugioia, powinna zapewrdautrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké@ywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a
do zwilzania tych powierzchni mma uwywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). Na etg@iwierdzania recepty przez Inwestora wyniki z2ptg

i wyniki z probek kontrolnych do niej przygotowarhynie mog rézni¢ sic od siebie o wicej niz 20%. Inwestor
nie dopuszcza do stosowania granulatu asfaltowego.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza podane sv tablicach

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8i 9.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR3 [65]

Wiasciwosé

Przesiew, [% (m/m)]

AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 85
5,6 - -

2 45 55




0,13 8 22
0,06 6 12,0
Zawartgé lepiszcza, minimum)*

*) Minimalna zawart& lepiszcza jest okébona przy zatéonej gstoici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jeeli stosowana mieszanka mineralna ma igestcsé ¢2d),to do

wyznaczenia minimalnej zawagto lepiszcza podarwartas¢ nalery
2,650

pomnay¢ przez wspoétczynnik « wedtug rownanfa:
rd

Tablica 9. Wymagane wil@wosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wars teyeralnej, przy
ruchu KR2 [65]

Warunki zagszczania wg PN-

Wiasciwosé EN Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20 [48]

Zawartgé Jlminz,ovmax4 Vminz,ovmax4
wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2x75 udérze PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Odporna¢ na PN-EN 12697-22, metoda

deformacje

trwale

C.1.20, watowanie, 4&&P1oo B w powietrzu, PN-ENWTSaAR0,30 |WTSaR0,30

13108-20, D.1.6,60°C, 10 OQ®D ARrs,0 PRD AIR5,0
cykli [38]

Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, 2x25 uderze PN-EN 12697-12 [35], ITSRgo ITSRgo

dziatanie wody przechowywanie w 40°C |z

jednym cyklem

zamraania, badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomeptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z recemiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawa
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mie przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45650

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng liyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatur@snainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30 °C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmeg w
tablicy 10. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtdezpérednio po wytworzeniu

w wytwarni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C|

Asfalt 50/70 ~ od 140 do 180

Sposab i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci objetosciowe)

z zachowaniem braku xdic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie potbza




Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawgica lub stara warstwirieralna) pod warstyscieralm z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

- ustabilizowane i nime,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrévimcsici nalery przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02010 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
rownos¢ podiwzna jest okréona w rozporadzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekracza wartdgsci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtdpomiar tag
4-metrova lub rbwnowana metod) [65]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nieréwdtopodiaza
drogi pod warstw $cieralra [mm]
L Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podidga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pc@onaley usuré. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku szczepioi warstw wg punktu 5.7.
Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchri istniejacej warstwyscieralnej) naley wyréwna: poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu o mniejszej sztywénd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalery usuraé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénze podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki naley podjaé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia nalezy wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iugdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sig¢ stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waystSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed "przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnixi wihasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptroboca i w cyklu
automatycznym produkowa mieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu & pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigsi pracy otaczarki oraz prawidtow@ skltadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naling segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadresiona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaireic
probny celem ¢cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 m?, a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien ay¢ takich materiatdw oraz spgu jakie zamierza stosowado wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania i
zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pagczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaol nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i



ich wspétpracy w przenoszeniu ofygnia nawierzchni ruchem.
Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @®gzenie paiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody mdzy warstwami.

Pohczenie midzywarstwowe ma uzyskavartas¢ wytrzymaiaci 1,3 MPa.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,1 + 0,3
kg/m?, przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilog¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&i mieszanka ma
wieksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza “naley wykonywa: rownomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lalograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na poditéau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempeaatur
otoczenia mge byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaidNie dopuszczaesiikladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegami@v > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmgaodatkiem obnajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podeadonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét | w czasie robo6t

Warstwascieralna o grubii >3 cm | 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13. Tablica 13. \Adavosci
warstwy AC [65]

Projektowana grukig

Typ [ wymiar Wskaznik Zawartg¢  wolnych
. : warstwy . . .
mieszanki . . zag:szczenia [%] przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm]
[%
AC11S, KR3 3,0-5,0 > 98 2,0-5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozkladaskwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecph projektova. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naig stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona® zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét



Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIii]

pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staa@mnp.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materialu znakiem CE mmMakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawed i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#s/ykonawca przedstawiaypnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie] sic na:

- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hsfae, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nake zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usugt.

Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. lrtynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopajczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilcsci materiatow lub grubgei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodée powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania patczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §géknateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdw do uszczelhiép.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, quzenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych bada sa podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Rodzaj bada

Mieszanka mineralno-asfaltov#a® Uziarnienie

Zawartac¢ lepiszcza l J J |

Temperatura meknienia lepiszcza odzyskanegoedBx¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki Warstwa
asfaltowa Wskanik zagiszczenig) Spadki poprzeczne Rowéo

Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu Zawart& wolnych przestrzer Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

a) do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 M nawierzchni jedna probka;

w razie potrzeby liczba prébek a®zostéa zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by




jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione ytpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavwieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

2010 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige wartcici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzedinia sk: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada
oraz odsgpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubg&t warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 97286 [40] oraz il& wbudowanego materiatu
na okrglona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czs$ciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggaowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni,

[%6] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT
A - Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilGci <10

1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza <15

niz 6000 n% lub

- droga ograniczona kragnikami, powierzchnia
wieksza n 1000 n? lub

- warstwascieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n?

2. - maly odcinek budowy lub

- warstwascieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/n?

B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy do
gérnej warstwy nawierzchni oboaziuje warté¢ 25%, a daicznej grubéci warstw etapu 1
15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczyk#adego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

Okreslenie gestasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].



6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergobkreslona w tablicy 13, nie m@& wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dbygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtwnej naley wykonywa w $rodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog isgych klas naley
stosowé& metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRl. Wartg¢ IRl oblicza s¢ dla
odcinkéw o dlugéci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadkogi publiczne
[67].

Do oceny réwnéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gdav i parkingdow
nalery stosowdé metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysokaé
prz&witu w potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgbpodiwzna
jest okrdlona przez wart& odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie st najwicksz odlegtéé miedzy tat a mierzom powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéatavskaznika rowndci IRI warstwy scieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drég wyszych klas nie powinny ldywicksze nk podane w tablicy 23. Badanie wykonuje wiediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwnéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna Bywigcksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢siwedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidhsktechnicznych naly stosowd
metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar nals
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeco 10
m. Wymagana roéwng poprzeczna jest olk§iena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne

[67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego waitoodchylenia réwngci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nmvimna by wieksza ni podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchyléi rownasci poprzecznej warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartdsci odchyle

Klasa drogi Element nawierzchni rowgmd poprzecznej
[mm]

L

Pasy ruchu

<9

6.4.2.6. Widciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie whciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien lgy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcafkowitym pdalizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziefchiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/m 2, a wynik pomiaru powinien Iy przeliczany na wart przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/7B14. Miag whasciwosci przeciwpdlizgowych jest
miarodajny wspéiczynnik tarcia. Za miarodajny wsaghnik tarcia przyjmuje sirdznice wartasci sredniej
E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) - D. Diigodcinka podlegarego odbiorowi nie powinna by
wigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku rowipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérydle mazna wykong pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h
(np. rondo, dojazd do skrzgwania, niektéreacznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspotczynniéecia
nie powinny by nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoitczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatagjiakreslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym movym opdznieniem.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéstaniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny bgniejsze
niz podane w tablicy 18. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdegazdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiarow wspoitczynnika tarci@ powinny by nizsze ni 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne waxtb miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagaree@ uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspotczynnik
_ ) ) tarcia przy pedkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgtlem
nawierzchni
60 km/h _J 90 km/h
A'S
Pasy ruchu > 0,37
Pasy: wiczania i wyhczania, jezdnie> 0.44 )
tacznic '
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkow 9’0,36 )
utwardzone pobocza _j

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokaé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzllej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektowa z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,puwinno ré&ni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.
Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny/ddyne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hiyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez ggan, deformac;ji, plam i
wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Nymagania ogolne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidyj dokonywanie potices, to Zamawiajicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okéenych w WT-2 [65]

pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"fki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- oczyszczenie i skropienie podég

- dostarczenie materiatéw i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébmeg

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjsport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawgdzi urzadzer obeych i krawznikow,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.



9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysxe, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne ( SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materialow wystijacych w niniejszej
SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Czaaie zawartixi chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane €&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychmtaosci kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomacwskanika ptaskéci i
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdestaosci kruszyw - Czé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsmtaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku grzeszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw - Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni - Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw - Ocena zawakm

drobnych czstek - Badania bkitem metylenowym "~

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseiveosci kruszyw - Cezs¢ 10: Ocena
zawartadci drobnych czstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wistieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych iclimych wigciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych iclmych widciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestaici nasypowej i jamiskei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych iclimych widciwosci kruszyw - Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszgonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych icimych wiaciwosci kruszyw - Czsé 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych iclych widciwosci kruszyw -Czsc¢ 6:
Oznaczanie gptcsci ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych iclmych widciwosci kruszyw - Cesé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza - Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych iclmych widciwosci kruszyw - Czsé 8:
Oznaczanie polerowaléo kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania vidawosci cieplnych i odporrii kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - @ 1: Oznaczanie mrozoodpogtd

20. PN-EN 1367-3 Badania Wtawosci cieplnych i odpornai kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - € 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozratie penetracji igh

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozratie temperatury rgknienia -

Metoda Piefcien i Kula

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -¢&z1: Beton Asfaltowy Mieszanki mineralno-asfaltowe -
Wymagania - Cg¢ 20: Badanie typu Badania kruszyw wiypiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych

- Cz$¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypaiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych

- Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawsgrzystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpécnoa magazynowanie modyfikowanych asfaltow



Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczaniggtiivosci lepiszczy asfaltowych metegomiaru cigliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohkegjiszczy asfaltowych metadestu wahaidwego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczaniggtivosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowej- Oznaczanie pzspndci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -
Metoda z kruszywem Asfalty i lepiszcza asfaltoweDznaczanie energii deformacji Asfalty i lepiszcza
asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emusfialtowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikasfialtéw modyfikowanych polimerami
Wypetniacze ;czy i zalewy - Czgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo Wypéniacze mczy i zalewy - Cgsé 2:
Specyfikacja zalew na zimno Przetwory naftowe - &zanie temperatury Zamu i palenia - Pomiar meted
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2008

.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych

. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty tj

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych -
Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997



Szczegobtowa .Specyfikacja Techniczna D-05.03.05 BSRAMCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwazwta
D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchibetonu asfaltowego dla zadania:
Przebudowa drogi na ulicy Targowej i ul. Topolowgw Zarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i ‘W Nawierzchnie asfaltowe
2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostamgj od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvadla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi
Zakfadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wiazaca z betonu asfaltowego mwoa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8tamne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria - . . )
ruchu i Mieszanki o wymiarze B), mm
KR 3 AC16W

Podziat ze wzgldu na wymiar najvekszego kruszywa w mieszance.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonaniu warstwyainicej z betonu
asfaltowego:

- AC16W o grubéci warstwy 7 cm dla ruchu KR 3

Zakres robot zgodnie z DokumentacProjektowy i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadap s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozkladania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca - warstwa nawierzchni guzy warstwy $cieralm a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gaijautozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] - ollenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze aglzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, ktfrej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyomy w procentach masy ziaren przech@myzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obgkenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogiatnych i pétsztywnych" GDDP-IBDIM [68].
1.4.9.Wymiar kruszywa - wielk&t ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5<mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12.Pyt - kruszywo z ziaren przechagtgch przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz - kruszywo, ktérego gksza ces¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
- kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wypkowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej &gator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.



1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne" pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjg) nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reporteddpcent mae dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegomahbzany), MOP - miejsce obstugi podngch.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[t]

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaéty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyORrécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiyyacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu Mieszanka ACS| Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy
KR3 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniawymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty pmyi spetnia
wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. |Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230

nie mniej nk _\ \,

4 Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk m/m

5 Zmiana  masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5
przyrost), m/m [31]
nie wigcej niz

6 Pozostata penetracja po 1|% PN-EN 1426 [21] 50

starzeniu, nie mniej nil

7 Temperatura mknienia pa°C PN-EN 1427 [22] 48
starzeniu, nie mniej
niz ~c.




WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
% PN-EN 12606-1 2,2
8 Zawartd¢ parafiny, [30]jt
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po starzeniu,
nie wigcej niz f
10 | Temperatura tamliviei °C PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wtej niz »

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego rslstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacruggywa
powinny spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010e$¢z2 - punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 ,
tablica 2.3.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkodi. Podtae

skladowiska musi hyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpela powinno si odbywa w
silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepma asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigdomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia peiczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stanaeych pohkczenia rénych materiatow lub patzenie
warstwy asfaltowej z uszdizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,

b) emulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8itho

- nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha goaco". Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiyta z warstw $cieralma) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsmdyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Emulsg asfaltova mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewd& emulsji do opakowi zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3.SPRZE T

3.1. Ogdlne wymagania dotycre sprztu Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" [1]

pkt 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania



ze sprztu dostosowanego do przigj metody robdét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym leiagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-astaych,

- ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gfadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszee,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezemowb termosami,

- sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine" [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoZzi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpiecyah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi imadéderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozt w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@em.
Wypetniacz luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych doeywozu
materiatdéw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiemge nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakoviaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuashiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbualoa, powinna zapewriautrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny lmzyste, a
do zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiazacej i wyrownawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC16W KR3

Wymiar sita #, [mm] | od do

31,5 - -

22,4 100 -

16 90 100

11,2 65 80

8 - -

2 25 30

gestasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/fn Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pj), to do
wyznaczenia minimalnej zawagto lepiszcza podanwartas¢ nalery pomnay¢
przez wspoétczynnik « wedtug réwnania:

2,650pd
)



Tablica 8. Wymagane wgiziwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaisicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR1 - KR2 (projektowanie empiryczne)][65

Warunki
zag:szczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W
13108-20
[48]
Zawartgé C.1.3,ubijani |PN-EN 12697-8[33], p. 4 |Jminao
wolnych . przestrzeng, 2x75 uderae V max7,0
J _
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda |B
Odporng¢ naw;':\lé)wénie w powietrzu, PN-EN 13108WTSar0,3
deformacje trwatév ' 20, D.1.6,66C, 10 000 cykKlirrD ars0
mPos--P1ioo
(38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijani przechowywanle w 40°C \z
dziatanie wody e, 2x25 uderae 14NYM cyklem _|'TSe0
' zamraania, "™ badanie Ww
15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b¥
zautomatyzowane i zgodne z regemiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawa
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineragskata temperateiwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna bwyzsza o0 wgcej niz
30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 12. W tej tablicy najrsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j

dostarczonej na miejsce wbudowania, a napmg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/7 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, ydavosci objetosciowe)

z zachowaniem braku #gic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie potbza

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgvwiazaca lub wyréwnawca z betonu asfaltowego
powinno by na calej powierzchni:

- ustabilizowane i rime,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrgvmasci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnaos¢ podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekracza wartaici podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwiod podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar



lata 4-metrove lub rownowana metod) [65]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierowdtopodiaza
drogi pod warstw wiazaca
[mm]
L Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@tonaley usurmé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.
Nieréwngici podtaza (w tym powierzchri istniefcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu faty z materiatu o mniejszej sztyw&oo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuraé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiémzi@a podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki naley podjaé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ingd®N-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waystSAMI lub z
geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobamany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu whdenie zgodrizi wihasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu naley zaprogramow& otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowa mieszank. Do bada naley pobrg mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu & pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrsai pracy otaczarki oraz prawidtow@ skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadza w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadresiona w PN-EN
12697-27 [39]

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy s#cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz lestea warunkéw zaggzczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 m?, a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatdw oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.
Wykonawca mae przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyitiera technologii wbudowania i
zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pagczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadol nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia m¢dzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofiggnia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwzenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa asfaltowa), przed zgloiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,3 - 0,5 kg/m,
przy czym:

- zaleca si stosowé emulsg modyfikowary, polimerem,

- ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowat®i mieszanki ; jéli mieszanka ma
wieksza zawart@¢ wolnych przestrzeni, to natg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po igaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy



asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczaicych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagdtqgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiéu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempeaatur
otoczenia mge byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaidNie dopuszczaesiikladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silneganidv > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbtmaycdodatkiem obgajacym temperatur mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenidgzas wykonywania warstwy wacej lub wyrdwnawczej z
betonu asfaltowego

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét | w czasie robot

Warstwa wizaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15. Tablica 15. \Afavosci
warstwy AC [65]

Typ i wymiar mieszankiProjektowana Wskaznik Zawart@g¢  wolnych
-f grubas¢  warstwy zag:szczenia [%] przestrzeni w warstwie
technologicznej [Yo(viV)]
[cm]
AC16W, KR3 5,0-10,0 > 98 40-7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozkladagkwyposaon w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecph projektova. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie g¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nate stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona® zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIfi]

pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staa@mnp.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materialu znakiem CE mmMakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawed i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robéteidsne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t 6.3.1Jwagi ogolne

Badania dziel sie na:



- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawngyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopggjczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilcsci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorod§e powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékoateriatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdbw do uszczelhiép.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gmaienia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych bada sa podstavy odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartéc¢ lepiszcza
1.3 Temperatura pkinienia lepiszcza
1.4 odzyskanego
2 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni
2.1 probki
2.2 Warstwa asfaltowa
2.3 Wskanik zag:szczenia®
2.4 Spadki poprzeczne
25 Rowngé
2.6 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu
Zawartg¢ wolnych przestrzerid
Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
ado kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 i
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczhdbpk mae
zosta& zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b)W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe



W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy. I IjT

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia nalgy zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu reklamaciji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige wartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzedinia sk: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada
oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatow naly ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 97286 [40] oraz ilé&¢ wbudowanego materiatu
na okrglona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty nale
przyja¢c za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdaodcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredna arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkig&adowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grétiovarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%]
(65]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT

A - Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci i
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000 n? lub - droga ograniczona kraanikami,

powierzchnia wiksza ni 1000 n? lub N <10
2. - maty odcinek budowy <15
B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy (do
gornej warstwy nawierzchni oboariuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu
-15%

=)

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczykéadego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

Okredlenie g:staici objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].



6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanikieralno-asfaltowej lub wyikowo powtornie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, niezenavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 0
wiecej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektov, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuiznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznychlery
stosowé metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina,
mierzac wysokd¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana rowni& podtwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznydiexry
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej wyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana rowed poprzeczna jest okilena w rozporadzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzlej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtwnej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sig od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.
Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez ggan, deformaciji, plam i
wykruszé. | m N ~~

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Nymagania ogolne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowalednostk obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameflitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidyj dokonywanie potices, to Zamawiajicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okéenych w WT-2 [65]

pkt 9.2.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"fki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- oczyszczenie i skropienie podég

- dostarczenie materiatéw i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébmeg

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggsport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawgdzi urzzdzer obeych i krawznikow,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego, X

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych



Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sieprzekazywane

Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysxe, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbét

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne ( SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej

SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczaniartaci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkali6w w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane -&¢& 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dmlavosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sgtaosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartdgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub
tamania kruszyw grubych

w

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych s$glawosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena wihciwosci
powierzchni - Wskanik przeptywu kruszywa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.05.03.13
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentdavaraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru oczyszczenia i
skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gk z,, Przebudowa drogi na ulicy Targowej i ul.
Topolowej w Zarnowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t przy oczyszczaniu i sarégi
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejruj

oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyallepezonych — warstwy niebitumiczne,

oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyehidiznych - warstwy bitumiczne,

skropienie emulgjasfaltow nawierzchni drogowych — warstwy niebitumiczne,
— skropienie emulgjasfaltows nawierzchni drogowych — warstwy bitumiczne.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Ogodlne wymagania dotyaee jakdci rob6t, podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdln

2. Materiaty

2.1. Rodzaj materiatu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropieniediug zasad niniejszej specyfikacii s

- szybko rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nigfikalvana klasy 3 — do skropienia warstw
bitumicznych. Naley stosowé emuls C60 B3 ZM.

- $rednio rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nigrikowana klasy 4 — do skropienia warstw
niebitumicznych. Naley stosowd emulsi C60 B4 ZM

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanypbwinny spetnia wymagania podane w

ponizszej tablicy.

Tablica 1.Wymagania dotysea kationowych emulsji asfaltowych

Rodzaj emulsji
Wymagania techniczne C60 B3 ZM C60 B4 ZM Metoda bada
wg normy
Zakres wartéci
Indeks rozpadu 50-100 (klasa 3 70-130 (klasa|4) PNLEBOV 5-1
Zawartac¢ lepiszcza, % (m/m) 58 do 8Zklasa 5) PN-EN 1428
Czas wyptywu dla 2mm w 40°C, s TBRklasa 1) PN-EN 12846
Pozostaté¢ na sicie 0,5 mm, % (m/m TBR (klasa 1) PN-EN 1429




Trwatos¢ po 7 dniach magazynowania, TBR (klasa 1) PN-EN 1429
% (m/m)
Sedymentacja, % (m/m) TBR (klasa 1) PN-EN 12847

. ) . ) TBR (klasa 1) PN-EN 13614
Adhezja®, % pokrycia powierzchni :

>75 (klasa 2) WT-3, za€znik 2
pH emulsji >3,5Y PN-EN 12850
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfiych przez odparowanie, zgodnie z
PN-EN 13074

Penetracja w 25°C, 0,1mm <100” (klasa 3) PN-EN 1426

b) Emulsg mazna rozciécza woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m),
c) Nie dotyczy emulsji rozciezanych wod na budowie,
d) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma BBezgoi kontakt z kruszywem,

e) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zmania warstwy asfaltowej z podbudpwawierajca spoiwo
hydrauliczne,

f) Do skropier podbudéw niezwizanych w szczegélsoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego, dopuszcza siosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o
penetracji 160/220.

TBR- oznacza ,do zadeklarowania”; producentendostarcz§ odpowiednie informacje wraz z wyrobem,

jednak nie jest do tego zobqmainy.

2.2. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica 2. Zalecane ifgi asfaltu do skropienia

Podtaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji, kg/mh
Podilae pod warstw asfaltova

1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0

2 |Podbudowa 1z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
mechanicznie

3 | Podbudowa z chudego betonu lub gryntu od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej od 0,2 do 0,5
powierzchni

Tablica 3. Zalecane ifgi asfaltu do skropienia na pokeniach midzywarstwowych

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. Pohkczenie nowych warstw kg/n?
asfaltowych
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lib 0d 0,3do 0,5
wzmachniagca
3 | Asfaltowa warstwa viizaca od 0,1do 0,3

2.3. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywad w zbiornikach stalowych wypogsanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza reagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwigiaodano



dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycioraikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalerzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

— szczotek mechanicznych - zaleca siycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinria by
wykonana z twardych elementéw czysgmrch i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjposiadd migkkie elementy czyszaee i
stuzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadoyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie

i regulowanie nagpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie tak, aby bylo ove
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramgj10% od ilgci zatazonej.
4. Transport
Emulsg na budow nalery przewozé w samochodach cysternach. Cysterny winng fydzielone przegrodami
na komory o pojemngi nie wickszej nz 1 n¥, a kada przegroda powinna ndiewykroje umdaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysternazywana do transportu emulsji nie oo by uzywana do przewozu innych
lepiszczy.
5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0Q000 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.0czyszczenie powierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsimniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody @éaieniem. W miejscach trudno deghych nalgy
uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogignyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hyoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.
5.2.2.Skropienie powierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnattnczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, za wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzamaze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy ma rozpoczé sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestergki jej
oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna &yskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysa rozpryskovy).
Skropiona warstwa powinna byozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czaskeiizy dla umdliwienia



penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji.

Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \0fydwca powinien zabezpiec¢zgkropiorn, warstve
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopusaczgjko niezlgdny ruch budowlany.

Powierzchnia powinna léyskropiona emulgjasfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@sto najmniej:

- 2.0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1.0 Kggmulsji,
- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 Kggmulsji.
5.2.3.0graniczenia wykonywania robét
Nie nalery skrapid mokrego podiza. Nie naley prowadzé robot w czasie wyspowania mgly, opadow
atmosferycznych i silnego wiatru, a tekgdy temperatura powietrza w cieniu jegsra od 10 C.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Kontrole i badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadgzbbne skropienie w celu oktenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i ckeaia wymagane; iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Badanie lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tygen\Wykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy paej.

- Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza i g
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkowng Englera| WT EmA-99 pkt. 5.4.1

6.3.2 Badanie jednorodioi skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej
w  opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaceaniilosci rozkladanego lepiszcza
i kruszywa” [4].
W jednym przekroju poprzecznym skrapianym umiesseza plytki o wymiarach 30x30cm lub 25x25cm.
Plytki wazy si¢ przed skropieniem oraz po skropieniu i odparowavody lub uptynniacza. Ik& wynikajaca z
wazenia dzieli st przez powierzchri Wyniki 3 podstavg do oceny iléci i rwnomierndci nakladanego
lepiszcza.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@(V@ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1 m powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstaBiekumentacii
Projektowej i obmiaru w terenie.
8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@(MJymagania ogdine”.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Platng¢ za nf wykonanego oczyszczenia i skropienia mple przyjmowa  zgodnie
z obmiarem, ocenjakasci wykonanych robot i jakaei uzytych materiatdéw na podstawie wynikow pomiaréw i
bada.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fnobot obejmuije:

mechaniczne igczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzehgewentualnym polewaniem wad
lub wzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

- zakup lepiszcza i innych niegtinych materiatéw,

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,



skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz

- oznakowanie robét.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 1426:2001 Przetwory naftowe. Pomiar pengtagéaltow

1.
2. PN-EN 12591:2004
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniongMdo nawierzchni drogowych
a) ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanidgiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepi@DDP

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029Q3.
5. Wymagania Techniczne ,Kationowe emulsje asfedtcna drogach publicznych”, WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009, Warszawa 2009



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drdg.
1. Wstp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru oznakowania
pionowego docelowego w zgaku z,Przebudowa drogi na ulicy Targowej i ul. Topolowej w Zarnowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowé& w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu oznakowania
pionowego:

ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw dregeh,
ustawienie podpér o konstrukcji przestrzennej diakbw drogowych,
przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowygow. do 1,0rido gotowych stupkow lub konstrukcji
wsporczych:

- tarcze typu A,

- tarcze typu B,

- tarcze typu C,

- tarcze typu D,

- tarcze typu E,

- tarcze typu F,

- tarcze typu U,

- tarcze typu T,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Staly znak pionowy -sktada sj z lica, tarczy z uchwytem morawym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku — ptaska powierzchnia, na ktorej w sposéb trwahjesaczone jest lico znaku. Tarcza
moze by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowonahiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewnigymi jakas¢ i trwatos¢ znaku.
1.4.3.Lico znaku - przednia cgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefiz z naniesian
trescia, wykonar, technily druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony priedozj, stwzacy do
zamocowania w sposob ragkny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktorego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdrom).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoea wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantygy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakegych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z odpowiednimi polskimi normami, Rozpgizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 [25],atalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych [32] i
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymaganiabg".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodido

z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne”
2. Wyroby budowlane
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow



Ogolne wymagania dotyaze wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganialiogb

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowania wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z tawszcymi tym
znakom wymaganymi informacjami tj. m.in.:

Znakowi CE:

- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adres daldeodukujcego wyrdb budowlany,

- dane umgliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wdavosci uzytkowych wyrobu budowlanego,Zeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigamgrobu,

Znakowi budowlanemu:

- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz zaktaddukuacego wyrdb budowlany,

- identyfikacja wyrobu budowlanego zawieigggo nazw, nazve handlows, typ, odmiagr, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

- numer publikacji Polskiej Normy Wyrobu lub aprtypdechnicznej, z ktér potwierdzono zgodrsé wyrobu
budowlanego,

- numer i dat wystawienia Krajowej Deklaracji Zgod#a.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w oleiektidowlanym $ wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgizonej przez projektanta obiektu, lub z nim uzgodsj, dla
ktérych producent wydatdaviadczenieze zapewniono zgod#é wyrobu budowlanego z tdokumentagj oraz
przepisami.

Oswiadczenie to powinno zawigra

- nazve i adres wydajcego to éwiadczenie,

- nazve wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

- identyfikacg dokumentacji technicznej,

- stwierdzenie zgodroi wyrobu z dokumentagjtechniczi oraz z przepisami,

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym viynda by zastosowany,

- miejsce i da wydania oraz podpis wydgiego dwiadczenie.

2.3. Znaki i tablice drogowewykonane z blachy ocynkowanej z podwéjnie zaginaawedzia - lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej Il generacji - symbalgakéw typowych nanoszone techngitodruku.

2.4. Wyroby do fundamentéw konstrukcji wsporczych nakéw
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru |oveksego
Fundamenty winny biyzgodne z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogwl ransprojektu karta 03.62,
03.64, 03.65, 03.66, 03.67, 03.68, 03.69 lub doktawh technicza (Wykonawcy, Dostawcy).
Dokumentacja techniczna winnad®godna obowazujacymi przepisami.
W przypadku odmiennych zapiséw w KPED lub dokumejntachnicznej wizace g zapisy niniejszej ST.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze malerykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy C
20/25 XF2, Cl 0.40, Dmax 20, D2.2 i S3 wg PN-EN2)9].
Zbrojenie stalowe naky wykona zgodnie z norm PN-B-03215[6].
Posadowienie fundamentu nafevykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu tj.1,0m.
2.5. Konstrukcje wsporcze i wysigniki

2.5.1. Ogolne charakterystyki konstrukgciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona wedtug kart KPED wymienionymi w pkt. 2.5 lub
wedtug dokumentacji technicznej uwzdhiapcej wymagania PN-EN 12899-1 i ST.

Dla zapiséw KPED odmiennych od wymagaT wiazace & zapisy w niniejszej ST.

Konstrukcje wsporcze znakéw winny dgaprojektowane i wykonane w spos6b gwaragiuptabilne i
prawidlowe utwierdzenie w pasie drogowym.

Konstrukcje wsporcze znakéw winnydarwy szarej neutralnej. Nie dopuszczarsalowania fark stupkow
ze stali czarnej.

Dokumentacja techniczna powinna zawéeoais techniczny obliczenia statyczne uwggliajace obcizenia
wiatrem dla strefy Il oraz rysunki konstrukciji.



2.5.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200[21], PN-84/H-74220[3] lubnép normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inweswgski

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawvad w postaci tusek,cfgnie¢,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze sé w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dikegarh:

- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopudmgezadchytla + 10 mm,
- wielokrotnych  w  stosunku do zamowionych digjo dokltadnych pordiej 3 m

z naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczainodchyilq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugei
doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugdéci rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaet-84023.07[5] lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazmkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach rmgigth.
Nie dopuszcza sispawania odcinkow rur celem ich przedinia. Kacoéwki rur naley zabezpieczy ostonami
gumowymi lub podobnymi.
Rury powinny by zamontowane w fundamencie w sposéb unidiw@jacy ich przesunicie lub obroét.
Dla umaliwienia przejazdu pojazdéw nienormatywnych na vaap naley zastosowa stupki z maliwoscia
demontau wg KPED k.03.67 oraz k.03.68 wariant II.
2.5.3. Ksztaftowniki
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kdmtahika powinna
by¢ wolna od wad jak widoczne tuskighmnigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgpeisungte wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tynie obrobiona powierzchnia powinna mhidagodne wygicia i
zaoknglone brzegi, a gru8é ksztalttownika nie mge zmniejszy sig poza dopuszczaindolmy odchytle
wymiarow dla ksztattownika.
Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddne] ksztattownika. Powierzchnia &oow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néietasngci mechaniczne wedtug aktualnej normy.
2.5.4. Powloki metalizacyjne cynkowe
Na konstrukcjach wsporczych winnacbgastosowana powtoka metalizacyjna cynkowa spefaajvymagania
PN EN ISO 1461:2000 [11] i PN-EN 10240:2001 [12]nlvhalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi
150 mm.
Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub brak zwzania z podtgem.
2.5.5.Gwarancja na konstrukcje wsporcze i wysgniki
Dla konstrukcji wsporczych wymagana jest 10 letgimarancja. Przedmiotem gwarancy s#asciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej oraz trwégtpowioki cynkowej.
W razie utraty przez konstrukcje wsporcze w okregigarancji wymaganych przez ST édavosci
technicznych Wykonawca zobawany jest przywrddije poprzez wymiagnkonstrukcji lub jej napraw
Ubytki powtoki cynkowej z przyczyn innych hmidziatanie aytkownikdw drogi leda uzupetnione przez
Wykonawe nowa powtoka cynkows.

2.6. Tarcza znaku

2.6.1. Trwalaké¢ na wplywy zewrgtrzne

Wyroby wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targz znaku,

a take sposOb wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petrn odpornd¢ na oddziatywaniedwiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystijace w normalnych warunkach oddziatywania chemicanéy(n
korozi elektrochemiczsg) - przez caly czas trwadoi znaku.

2.6.2.Warunki gwarancyjne znakéw

Wykonawca zobowizany jest przedioy¢, z wnioskiem o akceptacproducenta znakéw, instrukcje utrzymania
(mycia) oraz demonta i montau znakow.

Okresy gwarancyjne trwadoi z folig typu 2 - 10 lat.

W razie utraty przez znaki w okresie gwarancyjnygymaganych przez ST cech Wykonawca jest zohoaviy
do ich wymiany na nowe na koszt Wykonawcy.



2.6.3. Wyroby do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku o powierzchni do £ powinna by wykonana z:

a) blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub FEN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 12mpowinna by wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o griddanin.

1,5 mmwg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 222003/ A1:2004/A1:2005(V) [13].

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocymwkoej ogniowo nie m@ by mniejsza ni 28

mm (200 g Zn/rf).

Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakéw dwagch

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymata¢ na
obciazenie sih naporu kN m? 30,60 WL2
wiatru
Wytrzymaldé na KN 30,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe
odksztatcenie mm/m £25 TDB4
Zginapce
£ 0,02 TDT1
Chwilowe stopieh x m £0,11 TDT3
odksztatcenie sktne £ 0,57 TDT5
£ 1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub stopig 20 % odkszta}cenia i
Xm chwilowego
Zabezpieczona, krawlz
ttoczona, zaginana,
Rodzaj krawdzi znaku - prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
. - Lico znaku nie mge by
Przewiercanie lica . X
7naku - przewiercone zadnego P3
powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na
konstrukcjach wysignikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WLehwilowe odksztalcenie

zginapce, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wiecksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.6.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjieie o
promieniu gecia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna b§wna — bez wgi, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@mezowe powinny usztywidi

tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w talilioyty spetnione a zarazem stanowity element

konstrukcyjny do montau do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do
20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginamsiedcanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyowitgkami
chemicznymi oraz powiek lakiernicza o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub p6tmatowych w kolorzeLRA037; badania naty wykonywa zgodnie z
PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresiporndci na dziatanie mgly solnej oraz wody.



Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 2powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami délaeymi w
zahkczniku nr 1 do rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegoinych segmentow tarczy (dla znakiélkogabarytowych) wzdtupoziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wystwalty przesuricia i przéwity w
miejscach ichdczenia.

2.7. Znaki odblaskowe

2.7.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znattiogowe klasy A, B, C, D, E, F, T i udzenia

bezpieczastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nmiedgpuszczone do stosowania na drogach
publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o vitawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych Il gergrana
drodze krajowej, | generacji na wlotach bocznycivygatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
ktére winny by Il generacji (folia z kulkami szklanymi lub pryztyazna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegélnych typdiv fo

— do nanoszenia barw innychznbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotezqosiadajce aprobaty techniczne,

— dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 typu pod warunkienatezpieczenia ich kragzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaia ponizej 7 lat do znakdw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaloi mog by¢ wykorzystywane do znakdéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robot drogowych, podumkaem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodsoi z zahcznikiem nr 1 do rozposgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlakamai sygnatéw drogowych oraz wdzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmagach [25].

Minimalna pocatkowa wartéé wspoétczynnika odblasku R'(cdtr? ) znakéw odblaskowych, zmierzona

zgodnie z proceddrzawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna speinia

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoiczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw Kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien by

mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 2, zgodnie z publikaciCIE No 39.2

[28].

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru geometrii 45/0 wspoéteine

chromatycznéci i wspétczynnik luminancji b powinny lByzgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji i bwspotrzdnych chromatyczrimi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wia sciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspodiczynnik odblasku R’ cd/nflx typ 2
(kat  oswietlenia B, kat
obserwacji 0,33 dla folii:

- biatej
3
- s6tte] 180
3
- czerwonej 120
3
- zielonegj 25
3
- niebieskie; 21
- brazowej 314
- pomaraczowej s g8
- szarej
3 65

390




Lp. Wia sciwosci Jednostki Wymagania
2 | Wspdtczynnik luminancji b i - typ 2
wspotrzdne chromatyczrii
X, y *) dla folii;
- biatej
- z0ttej
: b30,27
- czerwonej
. . b30,16
- zielonej
- niebieskiej b20,03
b , b 30,03
- brazowe]
- pomaraczowej b30,01
- Szare] 0,09 % 20,03
b30,14
0,183b 30,12
*) wspoirzedne chromatyczriai x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wsp6hzedne punktéw naroznych wyznaczapcych pola barw

Wspotrzedne chromatyczndci punktow naroznych
. wyznaczapcych pole barwy
Barwa folii . . .
(zrédio swiatta Des, geometria pomiaru 45/C)
1 2 3 4
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6Hta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
Czerwona
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona
y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558
Brazowa
y 0,397 0,429 0,373 0,394
X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomaraczowa
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.7.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna &yowna, gladka, bez rozwarstuiie pecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magvysktpowa w obrbie jednego poldrednio nie wgcej niz 0,7 bkdéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.



Spos6b pealczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemowiaé jej odhczenie od tarczy bez jej

zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwsté& przy nanoszeniu

farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byty wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnyclwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 powinny byodpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowarmaan z

profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejostie znaku powinna Byréwna, gtadka bez smug i

zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.7.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.7.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach

Sprawdzenidruba mikrometryczn:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.7.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubiei 60 um wynosi +15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.7.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od ptaskei nie mog wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.

2.7.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchgiln? podane w opisach szczeg6towychazahika nr 1 [25]
nalezy powigkszy o 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchnilw? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowigkszy¢ o 15 mm i wykoné& w toleranciji
wymiarowej + 10 mm.

2.7.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

b) tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanegokgrm sitowym wynosz + 1,5 mm,

c) tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego rdgteyklejania wynosz + 2 mm,

d) kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musz¢ réwne z dokladnizia w kazdym kierunku do 1,0

mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymtwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazdtgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm
dopuszcza sido 2 usterek jak waej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsilo 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugei nie
wigkszej n 10 cm. Na catkowitej diudei znaku dopuszczagshie wigcej niz 5 rys szerokri nie wigkszej ni
0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcajesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczaz sOwniez lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczaej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego
lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekrageaj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej n 8 na kadym z
fragmentéw powierzchni znaku zkgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x
1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalc& tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warstey
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspavanych istnienie takich rys jest dopuszczalnd po
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwsej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekracaaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraznakach znajdagych st w okresie wymaganej
gwarancjizadna korozja tarczy znaku nie #eowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
9 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.8. Obowizujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowych [30]



wyréb, ktory posiada aprolatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
robét budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli
producent dokonat oceny zgodod wydat krajowa deklarao} zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z obaygiujacymi przepisami.Zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgoétiowyrobu z aprobat techniczia dokonuje producent, stoggj
system 1.

2.9. Wyroby do montazu znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe do mocowania gdizy sola, elementow konstrukcji wsporczych i znakéw jak
sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezfnig¢, naderwa, rozwarstwid i
wypuktych karbéw.faczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z wyrobow odpohnya
korozje w czasie nie krétszymzritonstrukcja wsporcza .10 lat.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie

Prefabrykaty betonowe powinny bprzechowywane na wyréwnanym, utwardzonym i odworyin podiau
na podktadkach.Znaki a¢zniki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniamaézniki mog by¢
dostarczone w pudetkach tekturowych lub blaszanych.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00.Wymagania ogdlne.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wegkasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewimych do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

- srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikbw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.00.00.00. Wymagani#nego
Materialy i elementy oznakowania pionowego trasygmby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Nalezy je ustawé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gii uszkodzenia podczas transportu.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania prowadzenia robét podasd D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobamany do oznakowania odcinka drogi, na ktéryedab
prowadzone roboty zgodne z projektem tymczasowggrizacji ruchu.
5.2.1.Zakupienie znakéw i tablic drogowych.
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegalzigoz ustaleniami punktu 2 niniejszej ST. Wymiary
znakéw drogowych - grupa wielka znakéw -$srednie wedtug zatznika 1 i 4 do rozporzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 (25) z fptiypu 2 dla wszystkich znakow.
5.2.2.Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znak&@godnie ustaleniami zapisanymi w pkt. 2.4.
5.2.3.Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni w przekroju ulicznym 0,50- 2,00m i od
krawedzi korony w przekroju drogowym min. 0,50m
- wysoka@¢é zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej zgodnieat. 1. do rozpoezizenia Ministra
Infrastruktury pkt. 1.5.7. i tabela 1.11 (25).
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezachowdé do odbioru, aby utatwi sprawdzenie
lokalizaciji,
Lokalizacja znakdw winna ltyzgodna z projektem.
5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcjiwsporczych.
Spos6b wykonywania wykopu pod fundament znaku p@nify¢ dostosowany do rodzaju gruntu. Wymiary
powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.
Fundamenty KPED w rzucie kwadratu lub progtakmazna zastpi¢ rzutem kota o niemniejszym polu.
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlakdw wielkowymiarowych wykonywane z betonu ,ha
mokro” lub z betonu zbrojonego najewykona® zgodnie z PN-S-02205 (24).
5.2.5.Nalezy zaniecha wykonywanie podsypki piaskowej pod fundamentamiliwg kart KPED .
5.2.6.Do robét fundamentowych zlokalizowanych na chodafknaley przystpi¢ niezwlocznie po wykonaniu



wykopu.

Dno wykopu przed utzeniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:scic.

Powierzchnt styku betonu fundamentdw i gruntu nalezaizolow& przez smarowanie lepikiem asfaltowym.
Wymagana grubi izolacji 1Imm. Wymaganie to nie dotyczy fundamentéykonywanych w wykopach o
scianach pionowych.

Przestrzé miedzy prefabrykatem i gruntem nalewypetnic kruszywem kamiennym np. kitem i doktadnie
zagsci¢. Gorna powierzchnia betonu fundamentu powinna ywat sic z powierzchri skarpy albo b§
potozona 5¢cm poriiej kostki chodnika.

Posadowienie fundamentu w wykopach aglerykona zgodnie z dokumentacjechniczm lub kartami KPED

i ST.

Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateieenu z pochyleniami
umazliwiajacymi odptyw wody. Dno wykopu winno bywyréwnane z dokladrgia do + 2cm. Rozliony
grunt rodzimy pod fundamentem nafausurac i przestrzé po nim uzupehd betonem.

5.2.7.Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie

Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamentachlezly wykona zgodnie z kartami KPED
wymienionymi w pkt. 2.3. lub dokumentadiechnicza Wykonawcy.

5.2.8. Pokczenie konstrukcji wsporczej z taklignaku przy pomocy uniwersalnych uchwytéw do znakow
tablic drogowych.

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiwiajacy jej przesurici lub
obrot.

SposO6b paiczenia tarczy z konstrukcmusi umdliwiaé¢ przy wyciu odpowiednich naezlzi odhczenie tarczy
od konstrukcji przez caly okregytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku w spos6b wymaggjprzeprowadzenigrub przez lica i tarazznaku.
5.2.9. Zasypanie otworow na fundamenty konstrukcji wspgch znakéw drogowych - grunt wokot
fundamentéw zagszcza warstwami grubgci 20 cm, z polewaniem wad

5.2.10. Ustawienie znakéw drogowych zgodnie z Dokumentd®jojektowa i zakcznikami nr.1 oraz 4
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 (25).

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:

- odchytka od pionu nie wtej niz £1%

- odchytka wysokéci umieszczenia znaku nie ggiej niz + 2cm,

- odchytka od krawdzi jezdni lub korony + 5cm.

Barwa konstrukcji wsporczej — naturalna pakcynkowych.

Kazda tarcza znaku musi ndiena rewersie naklegkze znakiem CE lub budowlanym wraz z wymaganymi
towarzysacymi tym znakom informacjami.

5.2.13.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady

Wykonawca usunie w gjju 30 dni od powiadomienia o wadach. W razie wadlegajcej na znieksztatceniu
tresci znaku, zostanie ona usdgta niezwiocznie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdtpodano ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Wszystkie wyroby dostarczone na budopowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. Jedno badanie najewykona: na 100 dostarczonych elementow.

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzt:

- lokalizacg i wysokasci usytuowania znakow,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wedtug pktlD.2

- wykonanie wykopow i fundamentéw, a w tym jednadaie wytrzymatéci na 100 fundamentéw,

- zgodnd¢ rodzaju grubéci blachy z ST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00\@@magania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymas

-szt. (sztuka) dla przymocowania tarcz znakéw drogowyaa ustawienia stupkéw z rur stalowych,

-kpl. (komplet) dla ustawienia podpor o konstrukcji @tzeennej,

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00\Mymagania ogéine".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego pglevykona przeghd znakéw i wybram grupz poddd& badaniu
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego,



ktory winien by przeprowadzony w ggu miesica od uptywu gwarancji.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne zasady ptatrézi

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Platna¢ za sztuk lub komplet naley przyjmowa zgodnie

z Dokumentagj Projektovs, obmiarem robét, ocanjakosci wykonania robét i jakici uzytych materiatdéw na
podstawie wynikow pomiaréw i bada

Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport wyrobow ,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tabliaakéw drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstrukgjporczych idcznikow,

— wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,

— wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstiuksporczych znakéw i tablic,
— monta znakdéw na konstrukcjach wsporczych,

— zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundaty,

— oznakowanie na czas prowadzenia robaét,

— sporadzenie dokumentacji technicznej konstrukcji wspej@zfundamentami innymi aiw KPED
— uporazidkowanie miejsc prowadzonych robdét,

— opracowanie dokumentacji technicznej fundament&anstrukcji wsporczej,

— wykonanie i rozebranie deskowania fundamentéw,

— pielegnacja betonu fundamentoéw,

— wykonanie izolacji bitumicznej fundamentéow,

— odprowadzenie wody z wykopéw,

— wykonanie zasypki wykopow z zeggczeniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych przez ST.

10. Normy i przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpam powitoki lakierowanej na
dzialanie wody oraz oznaczanie R#ivosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwwagaione i walcowane na zimno ogolnego
zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamipoondci powtoki na dziatanie
mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - #aknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupy Swietleniowe. Cgé¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium -aBhy, tdmy i ptyty - Tolerancje

ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-ENI1S01461:2000 Powloki cynkowe nanoszone nal snetod zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewstrzne powiloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycre powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczio

A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposObagly do obrébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Ty i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposob ciglty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecinie



15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietggvo konstrukcji wsporczych dla wdzen
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogo@ees¢ 1: Znaki state

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wspne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzoobeidowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy swietleniowe - Wymagania szczegdlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczamigbasci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

10.2 Przepisy zwizane

Zalczniki nr 1 i 4 do rozpowmdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface ¢eldar visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurati{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpiecAstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centahiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
1979r.

Szczegolowa .Specyfikacja Techniczna D-09.01.01EANFRROGOWA

D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu za potmami



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyinia i Odbioru Rob6t Budowlanych swymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zaydanych z zatzeniem zieleni drogowej w zaiku z Przebudowa
drogi na ulicy Targowej i ul. Topolowej wZarnowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycz prowadzenia robot  zazanych

z zateniem zieleni w liniach rozgranicagych pod przebudogvdrogi na ul. Targowej i ul. Topolowej
dotycz wykonania:

- trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskinatgigoria gruntu lll

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Humus - ziemia rdinna (urodzajna).
1.4.2.Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zafia dobrego wzrostu trawy.
1.4.3 Ziemia urodzajna - ziemia posiaglzg wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidiowy rozwdj.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzeéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkélce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wykaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoron.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sgkdprzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.
1.4.7.Pozostate okitenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.
0Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdin
2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoine”
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtagad niniejszej STas
2.2. Ziemia urodzajna -nie maze by zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

a) ziemia rodzima - powinna by zdjita przed rozpoexriem robét budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekragaah 2 m wysok£ci,

b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczomaptac budowy - nie me by zagruzowana,

przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz
2.2.1.Humus - nie powinien zawiet&amieni wigkszych od 5 cm oraz innych zanieczyszcze
2.3. Torf —powinien spetni@ wymagania normy PN-G-98011
2.4. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkow
rodlinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéplewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeegprzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatdaymaganiom BN-73/0522-01, a toréyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
2.5. Materiat roslinny sadzeniowy
2.5.1.Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022, wdaiwie oznaczone, tzn.
musz, mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.
Zabrania si uzywania materiatu szkotkarskiego sadzonego w pojkauti z torfem wysokim.
Sadzonki drzew i krzewow powinny dyrawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemglstycznego



dla gatunku i odmiany oraz posig&daastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien byyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa: liczne korzenie drobne,
u raslin sadzonych z bryt korzeniows, bryta korzeniowa powinna byprawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzycite, chybaze jest to aicie formupce, np. u form
kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny bydobrze zaréniete, dopuszcza sid niecatkowicie zarmiete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnychelxz
2.5.2Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna higznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.
Proponuje s mieszank traw na trawniki parkowe:

* Agrostis vulgaris 30%

* Festuca ovina 30%

* Festuca rubra 20%

* Lolium perenne 20%
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzannikéw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymaganiagdine” .
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST D-MOB000. "Wymagania ogolne".
Roboty powinna wykonafirma specjalistyczna.
5.2. Przygotowanie terenu
Prace poradkowe i przygotowawcze polegapa oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych,ugrgmieci.
Zakres prac obejmuje zebranie i zaie zanieczyszcaew pryzmy, zatadunek i wywo6z oraz wyladunek na
wysypisku.
5.2.1.Roboty poradkowe i przygotowawcze
Prace te podlegajna oczyszczeniu terenu z resztek budowlanychugrémieci.

Do prac przygotowawczych naleprzywiezienie torfu do zasilenia terenéw pod tnékvi przywiezienie ziemi
urodzajnej do gyznienia catego terenu pod zigleraz do zaprawy dotéw przy sadzenidliro
5.2.2.Roboty agrotechniczne

Przed przysipieniem do nasad#ge projektuje s wykonanie petnego zestawu prac agrotechnicznyatehy
zniszczenia chwastow oraz polepszenia spréevigieby.
Przewiduje si nas¢pujacy harmonogram prac:
kultywatorowanie,
orka mechaniczna nagpokas¢ 21-28cm i przekopaniecezne,
bronowanie,
wykonanie trawnikow.
Prace zwizane z przygotowaniem gleby nafevykon& jesieni lub wczesn wiosm.



5.3. Wykonanie trawnikéw - wymagania

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszigze
teren powinien by wyrownany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwy 0 grubdci 20-25 cm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyiena,
przed siewem nasion trawy ziemnaleey watowa walem gtadkim, a potem watem -kolczatlub
zagrabt,
siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzfij do kaica wrzénia
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamgvslosci 180 kg na 10000 fn
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinnacdbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagbito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych by gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w punkele22
niniejszej ST.

5.4. Zakres wykonywanych rob6t przy humusowaniu i ekultywacji terenu

5.4.1 Dow6z humusu i rozmieszczenie go rownomierni€ataj powierzchni przeznaczonej do humusowania
lub rekultywaciji.

5.4,2.Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.
5.4.3 RoZcielenie warstwy humusu grufam 20 cm.
5.4.4.Zagszczenie rogielonej warstwy humusu.
5.4.5.Zagrabienie zahumusowanych powierzchni.
5.4.6.Wysianie uniwersalnej mieszanki traw wsitd300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania.
5.4.7.Ubicie powierzchni obsianej trawami
5.4.8.Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano V6T D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
W trakcie robét kontrola polega na sprawdzeniu papigici wykonania wszystkich robot wymienionych w
punkcie 5.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyscze

— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w ny),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwatk,

- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gstadsci trawy ( trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkdw wysiewanych oraz chwastow.



7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymaganiarog6

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0'9/ymagania ogbine".

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pogdkowe: oczyszczenie terenu zatadunek, wywdz orazadupek
zanieczyszcze na wysypisku, dowéz ziemi urodzajnej @dj z terenu placu budowy w przypadku
stwierdzenie jej przydatioi, rozcielenie ziemi urodzajnej,

- roboty ziemne, zatadunek, wyw0z gruntu wraz z wytddem,

— usunkcie i koszt utrzymania warstwy prochnicznej,

- przekopaniegczne gleby,

- bronowanie,

— kultywatorowanie i orka,

— rozgrabienie i wyréwnanie powierzchni ziemi,

- zaktadanie trawnikow

— uporzdkowanie terenu robdét,

10.  Przepisy zwazane

. Norma PN-G-98011 Torf rolniczy

o Norma BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

. Norma PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne dzékrzewy léciaste

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémgdowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr(dz.U. Nr 92, poz. 880)

o Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 4330 ze zm.)






