Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna WYMAGANIA OGOLNE

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TS, wymagania wspoélne dotyaze wykonania i odbioru
robot, ktore zostapwykonane w ramach realizacji zadaR&zebudowa drogi na ulicy Zielonej w
Zarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowaw
zaleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunlcie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwlymagania ogdlne, wspdlne dla robét epgh nizej
wymienionymi Szczegdéwymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszgdaych asortymentow robét

drogowych:

NR SST NAZ SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Roboty przygotowawcze

D 01.01.01 Odtworzetrasy i punktéw wysokgiowych

D 01.02.02 Zdje warstwy humusu

Podbudowy

D 04.01.01 Profilowani zagszczanie podima

D 04.04.01 W-wa od¢iiga z piasku stabilizowanego

D 04.04.02 Podbudoviauszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnie

D 05.03.05a Nawierzehnbetonu asfaltowegwieralna

D 05.03.05b Nawierzehmibetonu asfaltowego-sica

D 05.03.13 Oczyszczeargkropienie nawierzchni

Roboty wykonczeniowe

D 06.03.01 Profilowanieyréwnywanie poboczy gruntowych

D 07.02.01 Ustawianie znaldrogowych

D 09.01.01 Plantoveanhumusowanie terenu za poboczami .zielegowa

Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamowi€éCPV) dla zakresu robét budowlanych gibgh przedmiotem zamowienia i
w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionbdt budowlanych:
Dziat:

45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zaméiwvie
Grupa Klasa Kategoria SST

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
4511000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkiegbbw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D 02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogoélne

D 02.01.01 | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalityc
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

D 01.02.02 ‘ Zdjcie warstwy humusu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniglainych obiektéw budowlanych lub icheszi oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej

45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, linii  komunikacyjnych |
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotniselék wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fund&oveamia oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@a

D 04.04.01 | W-wa odcinaga z piasku stabilizowanego cementem|1,5
MPa

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilinega
mechanicznie

D 05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowégeralna




D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowegezaga

D 05.03.13 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

D 06 03 01 Profilowanie i wyrbwnywanie poboczy

D 07 0201 Ustawianie znakdéw pionowych wraz ze lshngi
D 09.01.01 Zielé drogowa

1.3.1.Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SSHdstosowane przez Wykonagw jezyku
polskim.

Normy te winny by uwazane za integralpczsé tychze i odczytywane w powrzaniu z rysunkami i ST jak
gdyby byty w nich powielone. Uwa sk Wykonawg w petni zaznajomionego z ich f# i wymaganiami.
Najnowsze wydanie norm, ktore ukaskt nie p&niej niz na 28 dni przed data zamkcia przetargu &dzie
mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sermin Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST)
nalezy przez to rozumie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.20040z. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catcg¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego ¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugd&¢ mostu - odlegté¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegtdc¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hgiqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (moni@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdéw obstuguj acych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuni ecia po jego zako Aczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigzorganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanouty urzdowy dokument przebiegu rob4t budowlanych,
stuzacy do notowania zdaréei okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania potece innej korespondencji technicznej peozy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.7. Estakada obiekt zbudowany nad przeszkottrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaez@rzez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiatha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzieicymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaghia.

1.4.13. Konstrukcja nadna (przesto lub przesta obiektu mostowego) cz$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy- nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksijzka  obmiarow - akceptowany przez dyniera/Kierownika  projektu  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicOw i ew. dodatkowych zgdznikodw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub  inne laboratorium badawczezaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow
oraz robat.

1.4.18. Materialy- wszelkie tworzywa nieziiine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektova

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirneygniera/ Kierownika projektu.



1.4.19. Nawierzchniar warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu
na podiage gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo srednio
oddziatywaniu ruchu

i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajduica sé miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Cc) Warstwa wyrébwnawcza- warstwa stiaca do wyréwnania nieréwisoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stizaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spehiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem eatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona ieeehni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniettimienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni fgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa staaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragia do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22.0dpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23.Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzany do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.26. Podtge ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geouomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.30. Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamtpin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.31. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.37.Rekultywacja- roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Teren budowy- teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.



1.4.40. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebra catas¢ konstrukceyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji technicmagtkowych. Zadanie mee
poleg& na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robo6t oraz za ich zgodtoz Dokumentag
Projektovs, Warunkami Ogoélnymi i Szczegélnymi, SST i poleeeni Inzyniera lub Kierownika Projektu
zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robot i bezpiecagtwo wszelkich czynnii na
terenie budowy i terenie przylegltym do budowy derenoéw, na ktérych magvystapé zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metodyzyte przy budowie wyrajacej st rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, adtzen i sprztu musa zapewnié skuteczia ochrone ludzisrodowiska,
budynkoéw i budowli na obszarach w szczegétmprzed:

- hatasem,

- wibrachp,

- drganiami i wstrzsami,

- zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i konhwyrai gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza erigpzow, pytdw i dymow

- zanieczyszczenierrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczyatetalami ciekimi

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntovuyc

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu przet@ Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizacg i wspoéirzedne punktow
gtébwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakio za ochroe przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winizedstawt Inzynierowi harmonogram robo6t, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaknéslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowactilzie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdgnym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwgdhiajacym podziat na dokumentagj projektova:

- Zamawiajcego - wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagg projektows oraz projektow
dokumentagg wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy - wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

| .5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykaaw

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnizgnierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

1. Geodezyjn dokumentaegi powykonawca oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu o
poligonizacji pastwowej i osnowy realizacyjnej nalewykonat geodezyjn inwentaryzacg powykonawcz
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, eddi zmiany na map zasadnicz uzyskujc potwierdzenie
Wojewddzkiego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznggk(réwniez w wersji elektronicznej
mozliwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Mictaton)

2. Projekty Technologii i Organizacji Robét orangiam Zapewnienia Jakai

3. Plan zabezpieczenia dowozu materialtéw budowlanyrihsimiepcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych

. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

. Projekty objazdow tymczasowych

. Projekty fundamentoéw i konstrukcji wsporczych dhakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,

. Projekty szczegétowe tablic drogowych statejpmigacji ruchu

. Projekty Odwodnienia Wykop6w na czas prowadzestiet

. Projekty Wykonawcze Ohienia Zwierciadta Wody

10. Projekty tablic informacyjnych i tablic upastiiajacych przedsiwziecie

11. Inwentaryzacja fotograficzna stanu techniczndgiy oraz budynkéw przed realizagadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich éiaielami.

12. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszigtkprowadzonych robét, w szczeg&oidla robét
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zanikapcych,

13. Drobne projekty robocze wyszczegoélnione w SST

14. Operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniamikpu.4.2 niniejszej SST

15. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagpraaepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o
odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628 zzpijszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowzany przewidzié wykonanie geotechnicznych badaizupetniagcych w trakcie
realizacji Rob6t. Zakres bamlauzupetniagcych zostanie ustalony przezzymiera po zasgnieciu opinii
Projektanta na podstawie wynikdw kontroli zgogtriowarunkdéw gruntowych i wodnych z przgymi w
projekcie.

Wykonawca otrzyma zaptatza rzeczywicie wykonane badania na podstawie faktycznie pamigsh i
udokumentowanych kosztéw.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadamenpécznymi i ztéenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpocgzeiem robét rozbiérkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz osepach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zleenie jej do wiaciwego organu ochron§rodowiska przed rozpoeziem robdét rozbiérkowych
Jeeli w trakcie wykonywania Robdt oke sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybran
technologt Wykonawcy, Wykonawca spamdzi brakupce rysunki i Specyfikacje na whasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtyp je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienigw dokumentacji szawarte w
cenie Kontraktowej i nieduala podlegaty odtbnej zaptacie.

| .5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymiormacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia axgine i inne dane potrzebne do wykonania
robét oraz osignigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakigkonawca mge skladé te
informacje kolejno w agciach, ale kada przedtaona cz$¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upomiane jednostki niezataie od catéci projektu.

| .5.2.4. Rysunki przyte przez layniera

Inzynier powinien sformutow@ komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagvc

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupétdiokumentagj oraz rysunki dostarczonezynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wylwea powinien dostarczylnzynierowi Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w tlzegzemplarzach dla kdego uk@czonego odcinka robdét,
ktéry bedzie przekazany dozycia lub kedzie wykorzystany przez specjalistyazfirme lub Zamawiajcego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, niezméj niz 14 przed dat przekazania. Ophienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczegth traktowane jako opiienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngrzekazane Wykonawcy przezymiera stanova
Cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @by jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonaweiien na etapie przygotowania oferty zapozrsi z
cah dokumentagj i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe$zrzegdlnych
pozyciji.

Brak wyszczego6lnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wagah wyszczegollnionych w innych egiach
Dokumentaciji Projektowej nie nie by podstawy roszczé finansowych.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych" g@nych warunkach umowy").

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub popriawe

Wykonawca ma obowzek sprawdz przekazane Dokumentacje Projektowe i SST orazsighwszystkie
uwagi do ich zawartei w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokuntemt Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych lldow, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkowa@ op&nieniami lub wstrzymaniem
Rob6t. Dziatania takiedala uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacProjektows i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne agsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw éneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektows lub SST, to takie
materialy lkda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewnia koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniejcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia, ziele, pozostate elementy wypasmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie othgnzegcia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi trzymanie odpowiedniemu organowi administracii
drogowej, po uprzednim uzyskaniu odzyniera Swiadectwa Przepia Rob6t (lub odpowiednio: efci robot
albo odcinka). Powisze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzyimanw. ,zimowego
utrzymania”, polegafego na zwalczaniuliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialnygdpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga s
aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wgkaa nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i polyocz
uskokéw poprzecznych lub podiwch, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu
drogowego lub utrudnéaprowadzenie robét utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania ugliwego transportu z administratorami drég oraz o
konieczndci wykonania przez Wykonawc'przeghdu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przgdji zerowego
Wykonawca przekee Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przedu, Wykonawca jest zobowzany
powiadomt administratora drogi.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zay@dzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiace
rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowaniwvdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nale
bezwzgédnie przestrzegazapisow podanych w ,Zasadach organizacji ruchozas budowy".

W zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu powinienéhya bieaco aktualizowany przez
Wykonawe,. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfjardeacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatgayv ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez dgniera. Wykonawca
niezwtocznie po rozpoegiu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne budowy przedstavaieg informacje dotyere Rob6t Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy d&da utrzymywane w przez Wykonawov dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w patiiplacu budowy winny hyutrzymywane przez Wykonawaa
jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dijpdéw i maszyn pracagych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoiryzynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen kontraktova w ramach poszczegdéinych
pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego w tym w szczegdlriowynikajace z przepiséw [4], [5] i [6]. W okresie trwania
budowy i wykaczania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkip innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca hdzie przestrzegé przepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na



terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne &a skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatyasszkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, &gkaczeniu Robét ich

szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymé
zgod; na uwycie tych materialtéw od wiaiwych organéw administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpiinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawt@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeie
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem przepisowych wymagaie podlegaj odrebnej
zaptacie i s uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca zobameiny jest umigi¢c w swoim
harmonogramie rezemvczasow dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére mapyé wykonane w zakresie
przelaenia instalacji i urzdzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadérimzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyestalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiladze oragdiie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreedzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paeghni ziemi i urzdzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamae&sjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip W celu
uniknigcia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony gicieli istniegcych nieruchomgzi,
Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istriepj zabudowy
zlokalizowanej w bezpwednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumemtugtan techniczny tych obiektow.
Nieodhczm czscia tej dokumentacji  dua zdjecia, skatalogowane w sposéb nie a@zwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumgntu Inzynier kedzie na bigaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pamity Wykonawg a wiacicielami nieruchoméci i dotycz acych
korzystania z wtasrigi i dr6g wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier ani Zamawiaicy nie kgdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nieztla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

Przed rozpoazxiem robét budowlanych Wykonawca spgizi dokumentagj stanu technicznego istraeych
drég lokalnych, znajdagych st w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégip
wykorzystywanych do eikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjmeevarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zaadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym degtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samoszlowych. Nieodiczra czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,  ktory

dokumentuj a.

Wykonawca jest zobowzany do sfilmowania catego terenu inwestycji (pasgdwy) wraz z fotogradi
charakterystycznych punktéw w dniu przekazanianigrelektroniczny zapis filmowy oraz album fotogecahy
winien by¢ przekazany do Wydziatu Dokumentaciji.

Wykonawca kdzie mogt transportowamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy wagiznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposolpotwierdzony u Zaemlcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszc#zeodszkodowawczych za zniszczenie drég przez trabhdpadowy Wykonawca jest
zobowizany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenia obgzen osi pojazdéw

Wykonawca hkdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wseallézlgdne zezwolenia

i uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dzizie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje



tych warunkow zostaly uswte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo  ukaiczony fragment budowy w offvie terenu budowy i Wykonawcactzie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zméne z naprawami drog publicznydkipre zostaly. uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotyczcych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieggtsva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikagy z Art. 21 a Prawa
Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Raapgeeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z ltynierem.

W szczegoélngci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nmehsiapcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robét
od Daty Rozpoagia do daty wystawienisSwiadectwa Wykonania przez Ayniera. Wykonawca duizie
utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanweimmm by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowatgm stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét w zakresie kajagtym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czaobry.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oble obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnigrakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynd@jmi z projektéw organizacji ruchu na czas budovwytla
podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w nawiehmni, likwidacja nieréwnéci, czyszczenie jezdni, itp.)
Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdimd w catym okresie trwania robdt. Wykonawca ma
obowiazek stosowania sido opracowanych przez biuro projektowe wytycznyhczasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdaie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie
jak: znaki pionowe, poziome, zapor§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, ig@apewniaggc w ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dzieh i w nocy
tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowerenvzgédow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje lkeda akceptowane przez dyniera. Jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie kyniera powinien rozpogz Roboty
utrzymaniowe nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Reagatnwyzej wymienione
koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugandgasowych urdlzen zabezpieczagych,
utrzymania cigéw ruchu kotowego, nie podlegapdrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wtaczone w Cea
Kontraktow.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i b
edzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpastanowié@ podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgi,
materiatow lub urgzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposéhgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postipowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezylmiera.

1.5.13. Zgodné¢ z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce aanytkoszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia
te obejmu zezwolenia na zmianruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt, naywanie
krétkofaldwek, na rozpoegzie rob6t lub na zmianpotazenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciagu dwodch tygodni od podpisania porozumienia Wykarevpowinien przedstawilnzynierowi listg
wszystkich pozwole wymaganych do rozpoezia i zakdiczenia robét zgodnie z Programem.




W porozumieniu z wladzami lokalnymi izytkownikami wyteczngci publicznych, Zamawiaj cy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykongwe petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dl
wykonania poszczegoélnych odcinkéw robot.

Jeili Wykonaweca trzyma gitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek apién zwiagzanych ze zbyt pdym
wydaniem jakichkolwiek zezwolena wykonanie rob6t poniesie Zamaw®j. Wykonawca powinien stosowa
sie do wymaga tych zezwolé i powinien umadaliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robét
Ponadto, powinien on umliwi ¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badanidaimtroli, ktére jednak nie
zwalniap Wykonawcy z odpowiedzialoi zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Rownowanosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnraap materialy, sprat i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadabhetyp lxda obowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych normriepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdg®jzasadniczo rowny lub vigzy
poziom wykonania i powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udréego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez #tgniera. R@nice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami
musz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed gat
oczekiwanego przez Wykonaweatwierdzenia ich przez ipniera. W przypadku, kiedy kynier stwierdzize
Zzaproponowane zmiany nie zapewaiapsadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si do norm powotanych w dokumentach. Materialy lukadeenia, na ktére nie ma odpowiednigj
EN-PN czy PN powinny posiadaktualry, Aprobat Techniczi. M ""ir

1.5.15. Nadzor archeologiczny.

Wykonawca zobowiizany jest zapewnienia Nadzoru archeologicznegalcie wykonywania robét ziemnych
(zdjecie humusu, wykonywanie wykopow). Wszelkie wykopledi, monety, przedmioty wasowe, budowle
oraz inne pozostadoi 0 znaczeniu archeologicznym odkryte na terenidolwvy lkyda uwazane za wiasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest powiadoniilnzyniera i postpowa: zgodnie z ustawz dnia 23
lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zahbyik@z. U. Nr 162, p6z. 1568 z pd. zm.)

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj odr
ebnej zap tacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpocxiem Robét budowlanych Wykonawca zobagzeny jest sprawdégiteren budowy pod dem
wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w ozagirowadzenia rob6t naniewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zalezpnia terenu oraz wezwania
odpowiednich sk (policja, stra pazarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiddoia Inzyniera.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ugtiainiewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawj.

2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowayia w SST lub Dokumentacji Technicznej oznadchedzie definicg standardu
a nie specyficzny produkt do zastosowania w pragekc

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informaiptycace proponowanegarodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst

Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowdany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi fynierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajac

aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych

materiatow z

jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatéw do Robot.



Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgwaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykomp@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie b eda wykorzystane do Rob6ét lub odwiezione na odkfad

odpowiednio do wymaga  n Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych wykopow

w obrbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszdieigne w Kontrakcie. Eksploatacjaddet
materiatéw ldzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatdw mog by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kroateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikziwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagiujace warunki:

a) lnzynier kedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjntfaktu.

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy na wiasny
koszt. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzre, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie prztséeiowany (skorygowany) przez Wykonagvd
przedstawiony do akceptacjizynierowi.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lice sk z jego nie przyiciem usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu, gdydola one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadh@medja jakos¢ | whasciwosé do Robot i byty dospne

do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zoammanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglnpozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed ayciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla bag@rowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotycace spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przezyhiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistdagmi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazamiac
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sgirbedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania Rob6t ma yutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mae by pd&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4. Transport

Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniaze obchzenia na € przy transporcie
materiatow/sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie négzie zezwolenia od wladz, co do przewozu



nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych Robdt i wiiwosci przewaonych materiatdw. Liczbarodkéw transportu dozie
zapewnié prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykera kedzie usuwé na bigaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodovegee pojazdami na drogach publicznych oraz dojelada
do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkigkzh:dnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rapdidnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéiha Dokumentagj Projektova, wymaganiami SST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz p@eiami lrzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robét.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadwiytacznie na dziatkach oltiych pozwoleniem na budaw
W przypadku konieczrigi zagcia nieruchoméci przylegtych do terenu inwestycji, nie ghjch pozwoleniem
na budow, wynikajacych z przygtej technologii rob6t, Wykonawca jest zobawany uzyské& stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wdeicielem nieruchomizi umaliwiajace wefcie czasowe w tereni jest
zobowhzany zastosowaodpowiedniesrodki techniczne minimalizage ucazliwosé¢ dziatah Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu niiwym do zaakceptowania przez éticiela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgpsoi wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami iednymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera. Przed przygpieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobayzany jest zgtosi

prace do érodka dokumentacji, pozyskaaktualne dane od#oie pastwowej osnowy sytuacyjno-
wysokdciowej, a nasfpnie po zakaczeniu budowy - zly¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjne kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarkigac i sprawowé& nad nimi bezpgedni nadzér i
kontrole wylacznie osoba posiadap odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnigymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodezgjhstuga Budowy obejmuje w szczegéliio

a) zalaenie osnowy realizacyjnej, w daygianiu do punktéw osnowy fistwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasieedenia do istnigcej sytuaciji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizawjéstyciji,

d) wytyczenie punktéw gtownych trasy i obiektévizynierskich,

e) biezaca obstug geodezyja budowy,

f) pomiary przemieszcae odksztatcé prowadzone w miarpotrzeby do kaca okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzag powykonawca,

h) otworzenie granic pasa drogowego po aakeniu inwestycji oraz dochoglzych granic przylegtych posesiji
na liniach rozgraniczagych.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymagat tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawama whasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysékbprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigicio
za ich dokfadngt.

Decyzje Irzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtdw i elementBobdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejt&ecojektowej i w SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatdbw i Robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéwswiadczenia z przeszoi, wyniki

bada naukowych oraz inne czynniki Wywajace na rozwaans, kwestie.

Wszelkie Polecenia bryniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Irkyniera. W przypadku niewykonania w terminie Pofted¢ezyniera skutki
finansowe z tego tytuu poniesie Wykonawca.

Przed przysipieniem do rob6t natey wykona® przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentuahmy
urzadzen obcych. W przypadku ich wyspienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniaadezenia na
czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jeda wcicielem oraz wszelkie roboty z tym zwgane. Wszelkie
koszty z tego tythiu nie podlegaj odrebnej zap acie i naley uja¢ je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca
jest zobowhzany do sfilmowania daego terenu inwestycji (pas drogowy) wraz z fotoigraf
charakterystycznych punktéw w dniu przekazanianigrelektroniczny zapis filmowy oraz album fotogecahy
winien by¢ przekazany do Wydziau Dokumentacji. Wykonawca prowadzi Roboty na podligaprzyjetej



wt asnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Temlbgii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopdwjekt przeprowadzenia cieku na czas robét itp.
Zastosowany spegt, wszystkie matertay, roboty i ich zabezpieczenie wynikaje z przygtych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opradow&lykonawcy nie podlegaj odrebnej zap acie,
wszelkie koszty z tego tytw nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej. Podczas prac riafewrécic szczegdls,
uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesimipunktow geodezyjnych, ktére podlegaj
ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo GeodezyjHartograficzne. Wykonawca powinien powiadami
wia Scicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przyspieniem do robét zwizanych z usumiciem kolizji sieci
energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnyofelioracyjnych wodocigowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytw nie podlegai odrebnej zap acie i naley uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizadj ze szczegdélnym uwzgtnieniem konieczndci
ochrony cennych wartdci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkbw ©az ograniczenia
uciazliwosci dla terendéw gsiednich.

a) Plac budowy i jego zaplecza (w tym bazy techniczeld ady materib 6w) lokalizowa® poza terenami
lesnymi i terenami dolin rzecznych, z uwzginieniem zasady minimalizacji zsjia terenu i przeksztaenia
jego powierzchni, a po zakozeniu prac przeprowadzi jego rekultywacg,

b) Stosow& zabezpieczenia przeciwerozyjne na odcinkach zZammgch erozj

C) Roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym pogizike usunieciem warstwy ziemi urodzajne;j,
gromadac ja na pryzmach poza obszarem robot ziemnych i zapewmozliwos¢ jej ponownego
wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej naméjszych etapach budowy.

d) Drzewa nie przeznaczone do wgcia, znajdujce sk w obrebie pasa roboczego nalg zabezpieczy
przed uszkodzeniem

€) Zabezpieczg wody powierzchniowe przed zamuleniem wskutekyspu z terenu budowy oraz przed
przenikaniem zanieczyszazpochodzcych z wyp ukiwania materih 6w stosowanych do budowy, wyciekéw
Z maszyn oraz przeglciekami z terenu baz budowy i zaplecza technicznego

f)  Prace budowlane wssiedztwie terenéw objtych ochrom, przed h& asem, w tym zWaszcza zabudowy
mieszkaniowej, prowadzi wyt acznie w porze dziennej ( w godz. 6.00 do 22.00).

g) Zapewnit wila Sciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasgiowy w tym minimalizowé
ich ilos¢, skt adowa: je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych jsgach, w warunkach
zabezpieczacych przed przedostaniemesi do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapefvnich
sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.

h) Obiekty cenne ze wzgHdéw kulturowych znajdéjcych se w obrebie pasa roboczego nalg
zabezpieczg przed uszkodzeniem.

i) Ograniczy: do niezlednego minimum wycink drzew i krzewow

i) Wykonawca jest zobowizany do odminowania ta&go terenu budowy (ususiie niewypd ow i
niewybuchow).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakii, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantcg wykonanie Robot zgodnie z DokumerdaBjrojektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera. Program zapewnienia jdkobedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadaeRobot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp, szczegétowy Plan BiOZ, (w tym przy robotgpbd ruchem samochodowym", robotach rozbiorkowych,
itp.)

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robét,

- system (spos6b i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalin wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestiiiologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji #gnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:



- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektéw technologicznych i wykonawczyatzgwidzianych w SST,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzea do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipiskczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuth wiaciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia tow,twayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét éizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom jakosé
Robot. ME. AP>™ATA

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materialtéw oraz Rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynllakumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczmjy zapewrd
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada;
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm

okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. zynier
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@dgnieciach dotyczcych uradzea
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Imetod badawczych. gl
niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do Robét badanych materiatow i dégiue do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzie, ze wszystkie  jednostkowe elementy produkcjimog by¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probeledn dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez myniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvado bada wykonywanych przez byniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane liyniera na formularzach wedtug dostarczonego prasgornwzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.



Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzez Wykonawe, poprzez mydzy
innymi swoje badania,gdzie ocenid zgodné¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamgaikow
wtasnych bada kontrolnych jak i wynikdw bada dostarczonych przez Wykonagvclnzynier powinien
pobier& probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na koszt Zamavdeggo. Jeeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lynier oprze s wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgo@imomaterialéw i rob6t z dokumentacprojektovy i SST. Mae
réwniez rozszerzy zakres wilasnych badalub zlect, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite &gs
rozszerzonego zakresu badénzyniera oraz powtérnych lub dodatkowych b&ada pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg.

6.7. Identyfikacja materiatow

Inzynier maze dopyci¢c do wycia tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzode obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wiziwosci uzytkowe tych materiatléw, zastosowanych w obiekcieldwdanym w
spos6b trwaly musz umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom dbwlanym
spetnienie wymagapodstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. | plstawy Prawo budowlane. Dopuszcza
sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajce znak CE - bez ograniaze

2) Wyroby, ktore nie posiadggnaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniaga Polsk Normg, a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnegmity od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskaaprobad
techniczni, a producent zatzyt deklaraci zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polsk Norma wyrobu albo aprobattechnicza, a
producent zajczyt odpowiedri informacg o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplale udzielono mu aprobaty technicznej a prodticen
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykamigobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyneltworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjakwiadczenie o zgodrioi wyrobu z § dokumentagj oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE Inakzbudowlany, albo posiada deklaracje zgddnaie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nadg uzyska aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w SST wymagane dokumenty, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome musz
posiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, eazie potrzeby poparte wynikami bada
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bAdeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oltck okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obaamjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etéska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. galone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumentyetla oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i kiyniera. Do Dziennika Budowy nade wpisywa: w szczegolnéci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow Robat,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robat,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanyclprzed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Ziaoiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Ircynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich przgja lub
zajciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
stroms Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pgsti kadego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposéb eigly w jednostkach przgtych w Kosztorysie

i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wz6r &ski, a w szczegdllnwi formularza obmiaréw zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przezyniera. Wpiséw do Kaizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i
Sa one potwierdzane przezzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakg. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudosgpnione
na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedzabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Ireyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do Rejestru
Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vBlepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Irzyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétddzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie ollenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2 Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, okfosci beda wyliczone w m? jako dtugagé
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami



SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiadRobot.
7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. d8izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét,akzé w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w RobotachyF Obmiar Robét zanikagych przeprowadza esiw
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlagggh zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny orazela uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzostamie uzgodniony z #ynierem,
oraz dokumentagj fotograficzra, skatalogowam w sposob nie budzcy watpliwosci co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Oblidaewraz ze szkicami oraz dokumentadptograficzra
beda kazdorazowo zajczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnychtrabéh wyniki zostazm zapisane
w ksiagzce obmiaru i potwierdzone przez:ymiera.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odhiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmestpu Robdét. Odbioru Rob6t dokonujezimier.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtaszaWykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jpoMymienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest amwkhmany réwni¢ do dokumentowania
odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokutaeja ta powinna hky skatalogowana w sposéb nie
budzicy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektowoid dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyfmtograficznej, nie podlega ogbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktova.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiob6t dokonuje Komisja w obecoo
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przeanrawiajcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przezytmera Swiadectwa Przefia w zakresie egci robot, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiég@mdectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzectypgo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichscip
jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie Robdét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaceniém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robo6t nagst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia Rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest gipizewvystawienie przez kynieraSwiadectwa Przegia
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczorzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wydiv bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania Rob6t z DokumentadProjektows i SST.



W toku odbioru ostatecznego Robét Komiggpoznasie z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralmpetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robét uzupetniggych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumentaéjrojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji ale nie ma ¢lszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja nmie

dokond potracen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy lub naka&z&Vykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznagzajednoczénie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm Robét jest protokét odbioru

ostatecznego Robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaaiy przygotowa nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezylera oraz
dodatkowd, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga girzy tym, zeby dokumentacja
zostatla tak opracowana graficznie, aby wszelkieeségome zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBoidowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opink technologicza opracowan przez Wykonawg i skoreferowaa przez lryniera, sporgzdzoms na
podstawie wszystkich wynikdw batla pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
SSTiP2ZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzrych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robét wiécicielom
urzadzen.

9. Dokumentagj fotograficzry skatalogowam w sposéb nie budey watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje

10. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egZamp oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodav sktad operatu odbiorowego, za atijlem pozycji
10, w rozdzielczéci umarliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadaym oryginatlowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zamanych uzgodnionym z ignierem. Pozycja 10
zostanie zapisana na émiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. Koszt proggwania wszystkich
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wemsektroniczia jest zawarty w cenie kontraktowej i nie
podlega odtbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego négladbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiglwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zargdzone przez komigj Roboty poprawkowe lub uzupetriap keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzuggiitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawnzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robét".

Wykonawca jest zobowrzany do opracowania i przekazania Zamaye@nu Operatu z przeprowadzonych
pomiaréw odksztaladei przemieszcae obiektow ireynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w siee
gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaze jednostk obmiarovs ustalorn
dla danej pozycji Kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowodstave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonaweg; w danej pozycji kosztorysu. dgnier moe wzihé pod uwag podziat kwoty ryczaltowej
proponowany przez Wykonawczgodnie z Klauzual 14. | lit. d) Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgtowe] ledzie uwzgédniat wszystkie czynngti,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kyvotczattowe Robét éda obejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysecymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymuwaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W sktad kosztow poednich wchodz p tace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i
laboratorium, koszty uszlzenia i eksploatac@apleczabudowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyaze oznakowania Rob6t, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwizane z zawarciem umoweyczenia gruntdw, optaty za dzime terenu, koszty transportu,
koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowysty utrzymania obiektéw tymczasowych w agtgm
stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technblaipot wynikapce przygtych rozwazan technicznych i
technologicznych w ramach opracaw&Vykonawcy, optaty za dzigawe placéw i bocznic, , ekspertyzy
dotyczice wykonanych Robot, wszelkie koszty wyniag z warunkow wykorzystania terenu w fazie reajizac
ti eksploatacji, ze szczegdélnym uwgzdhieniem konieczri@i ochrony cennych warfoi przyrodniczych,
zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczeniazliwosci dla terendéw ssiednich, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania poendwcze] dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawjgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnyodatki obliczane zgodnie
z obowhzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgleliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne DM.00.00.00.

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymaga ogoélnych zawartych w DM.00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimitnsjami i zatwierdzenie w organie zatdzapcym

ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwani@dovy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi

oraz zainteresowanym zatcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgadmgnikajacych z posipu
robot,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatow,

(d) koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw ngdnlych do wykonania robét,

(f) zaprojektowanie i wybudowanie nieginych objazdéw,

() zaprojektowanie i wybudowanie objazddwmczasowych w rejonie przecia projektowanej drogi z
istniejacym uktadem drég powiatowych i gminnych,

(h) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(i) optaty/dzierawy terenu, (j) przygotowanie terenu,

(k) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier, oznakowai drenau,

(1) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaaoghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu ahwvdajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wsagwrécenie oznakowania zgodnego z uprzedtah
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. MEAi*

10. Przepisy zwazane

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldbe. U. 1994 nr 89, p6z. 414 zjsdejszymi zmianami),

[21 Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2ia01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 200t 138, p6z. 1555yM-3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o



drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, p6z. 6 06zngejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo aociyrsrodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, p6z. 627; z
pézniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeawmstawy - Prawo ochronfyodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. @126 100, p6z. 1085; z pdiejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpad@dzh. U. 2001 nr 62, pdz. 628; zpdejszymi

Zmianami),

[7] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, péz. 1206), [8] Ustawa z dnia 1&anl989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 p6z. 202627 z péniejszymi zmianami).

[9] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawigoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. @012nr 152, p6z. 1736), [10] Ustawa z dnia 20 czarw
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nrpg®;,. 602; z pgniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdeen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, pb81),

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakreslzajow robot budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 péz. 1256)



Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-01.01.01 GDRXENIE TRASY | PUNKTOW WYSQSCIOWYCH W
TERENIE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjhirécznej (SST)swymagania dotyexe wykonywania i
odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy drogaviejj punktéw wysokéciowych na
zadaniu ,Przebudowa drogi na ulicy Zielonej wZarnowie ”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia rob6t magych na celu odtworzenie
(wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy drogi zgodrDokumentagj Projektowva.
Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektows i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$ckwego punktow gtownych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (agezenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzefie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezquacztkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne" pkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granghot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miec $rednie; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m i diugm
okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istaggj nawierzchni bolce stalovieednicy 5Smm
i dugoéci od 0,04 do 0,05m.
~Swiadki" powinny mi€ dtugas¢ okoto 0,50m i przekréj prostatay.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Pkt
3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzit stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.



4.2, Transport sprztu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK wymienionymi w
punkcie 10 niniejszej SST.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadnibliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pom@powinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwinzyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zosta;m wykonane na koszt Zamawiapgo.
Zaniechanie powiadomieniadyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiaréw przez tryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych
o0znaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockrasszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaazew czasie trwania rob6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, stappone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne déavigiowe] realizacji rob6t nai@ do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktdw wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowhzane do punktéw pomocniczych, pamych poza
grania rob6t ziemnych. Maksymalna odlegdgpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekracza 500m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysolgsiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegks migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500m, natomiast w terenie falistym i gorskim poveinby¢ odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zezanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repanbocze naley zalazyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadwonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperow roboczych najeokresla¢ z taka doktadndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lede rzadziej i co 50metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dodwiacji projektowej nie mi@ by¢ wieksze ni lub 5cm dla
klasy tych ulic. Rzdne niwelety punktow osi trasy nale

wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.



Do utrwalenia osi trasy w terenie natauizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumentagjrojektowa oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rodmiejscach zaakceptowanych przezyimera.
Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalery stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1metr oraz wykopow gbszych ni 1metr.
Odlegiai¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utieia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovs.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé ~wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK wymieniomy w
punkcie 10 niniejszej specyfikacji, zgodnie z wymaigmi podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jest&za obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemginej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1.0 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgminktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wyseégiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyiyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochradla przed zniszczeniem i oznakowanie utatudej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1980.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa paajdatJGiK 1983.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysadaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1983.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUIR83.



Szczego6towa Specyfikacja Techniczna D-01.02.0ZCEWARSTWY HUMUSU
D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU 1. WSTEP

[.I.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (SST) s wymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwizanych z usugtiem warstwy humusu dla zadaniaPrzebudowa drogi na ulicy Zielonej w
Zarnowie”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techangj dotycz zasad prowadzenia robét aganych ze:

- zdjeciem warstwy humusu z powierzchni pasa robét ziehrygrubéci 15cm.

- usungciem poza Teren Budowy zdggo humusu lub przewiezieniem w miejsce wbudowania

Zakres rob6t zgodny z ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTO8®WYCH

1.4. Okre&dlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5. Niezbdne
dane istotne z punktu widzenia: organizacji rondddwlanych, zabezpieczenia interesu 0s6b trzeodmony
srodowiska, warunkéw bezpiear#wa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, waraunkéganizacji ruchu,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w OST @B0.00 ,Wymagania ogbine".

2. MATERIA LY

Nie wystpuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Pkt

3.2. Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwzanych ze zdriem warstwy humusu nalg stosowé:

- rowniarki

- spycharki

- topaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robd6t ziemnych - w miejscachzigdrawidiowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest dliove

- koparki wieloczynnéciowych z wymiennym osperem

- samochody samowytadowcze - w przypadkuspartu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotyeee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne" pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym poza teren budowy. Wyldéodka transportu zatg od odlegtdéci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@O® ,Wymagania ogdélne" pkt 5. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniajac wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgéhdl wypatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagrzajlla prawidiowego wykonania robét, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiechistwa robo6t (zmienna grub® warstwy humusu, asiedztwo budowli), nabey
dodatkowo stosowareczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykweenyych mechanicznie.

Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazrwdh miejscach okéonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przezyhiera. -Grubé& zdejmowanej warstwy humusu (zate



od gkbokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowpe) ipowinna by
zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, $fikacji lub wskazana przez igniera, wediug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwiazanych
ze zdgciem warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola zdjecia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lda zgodnd¢ wykonania rob6t z DokumentadProjektowe;j:

- powierzchnia zdjcia humusu

- grubai¢ zdjetej warstwy humusu

- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.

Kontrola jakdci rob6t polega rowniena wizualnej ocenie prawidtoc ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1m2 (1 metr kwadratowy) @ej warstwy humusu o gruba 15cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikasji-@0.00.00 ,Wymagania Ogélne" pkt. 8. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentagjrojektova, Specyfikacjami i wymaganiami dginiera, jeeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt Teha 1m2 zdjej warstwy
humusu obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu w zakresie przewidzianym w Do&atacji Projektowej

- hatdowanie w pryzmy wzdiudrég z przeznaczeniem na humusowanie skarp

- zatadunek i odwiezienie na odktad nadmiaru hunpeza teren Budowy.

- optaty za pozyskanie miejsca odktadu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o ochronie przyr(idz. U. 2004.92.880)



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D - 04.01.01YRORNVRAZ Z PROFILOWANIEM | ZESZCZENIEM PODLGA
D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicz88T) a wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaizszczaniem podi@ gruntowego dla zadanja
Przebudowa drogi na ulicy Zielonej wZarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni i obejmgj

-wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a pod jezdni, -wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@, pod jezdnii zjazdami.

Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektova i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem;Aynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podi#za z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibrgeych.

Stosowany spz nie maze spowodowé niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przezzmmy jest na odklad, to me by on wywazony
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0M ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoozxiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WEejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgyczania podim, jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonarkanycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym
podiazu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanieorita w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniecie



sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spitm, a w
szczegolnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty i do trudnéci

jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposob wykonania musi dyaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvibew/ na odktad w miejsce wskazane przezimera.
Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podtéa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podtaze na
giebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrzujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganyclkdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia naley
kontynuowd& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kakvisk
zag:szczenia naley okresla¢c zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podiea (I s)
Strefa korpusu Minimalna wartg¢ |

Gorna warstwa o gruloi 20 cm

Ruch mniejszy od ¢tkiego

1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ad
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontr@lzag:szczenia naley oprzet na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podio wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipaeavinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pme

Lp. |Wyszczegélnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

pomiaréw




1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1km

2 Réwna¢ podiuzna co 20m na kalym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 |Spadki poprzeczfle 10 razy na 1km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100m

6 Uksztattowanie osi w plarfie|co 100m

7 Zag:szczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczrméglziej ni
gruntu podtaa raz na 600m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i
-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].~~/fir-m. Nierbwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrova tata. Nierowndci nie mog
przekraczé& 20mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, -2cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz + 5cm dla ulic tej klasy.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1. 1 [I'M"

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie warti modutdw odksztalcenia, to

wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2. AT @™

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu

podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10cm, wyrOwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne"” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®S5T i wymaganiami liyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i evgpivaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkitad lub masy



- profilowanie dna koryta lub podia,
-zag eszczenie, |
- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4.  BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modatiksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

k



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.04.04.01
45233000-9

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE
Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyerce wykonania i

odbioru warstwy ulepszonego pogio z gruntu stabilizowanego cementem

w zwiazku z,, Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Zarnowie”

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Umowy i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres rob6t
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robo6t przy wykonaniu warstwy z
gruntu stabilizowanego cementem z betoniarni jrobp:

- wykonanie warstwy ulepszonego pagi gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cmyelid MPa
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementow@runtowa zagszczona
i stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wzania cementu.

1.4.2.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -aj&gmdwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktdra po agnieciu wiasciwej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment frej
czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.3 Podiae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.4. Pozostate okigenia @ zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania, jak& zastosowanych materiatlow oraz za
zgodna¢ z Dokumentaej Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D.00.00.00. Wymaganidnago
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ulepszonpgdtaza z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarni wedtug zasad niniejszej SiT s

2.2. Grunty

Przydatné¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementeibezgaocent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych w$486012.

Do wykonania ulepszonego podéoz gruntéw stabilizowanych cementem ngletosowé grunty spetniajce



nastpujace wymagania:

- zawart@¢ ziaren przechodeych przez sito #40 mm - nie mniegrli00% (m/m),
- zawart@¢ ziaren przechodzych przez sito #20 mm - powsj 85% (m/m),

- zawart@¢ ziaren przechodzych przez sito #4 mm - powgj 50% (m/m),

- zawartd¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - paaji 20% (m/m),

- granica ptynnéci nie wiccej niz 40 % (m/m),

- Wskanik plastycznéci nie wiccej niz 15 % (m/m),

- Odczyn pH-o0d 5do 8,

- Zawarta¢ czgsci organicznych nie wtej niz 2 % (m/m),

- Zawarta¢ siarczan6w, w przeliczeniu naStle wigcej niz 1 % (m/m).

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatdé na sciskanie i mrozoodporié prébek gruntu stabilizowanega szgodne z
wymaganiami okrdonymi w pkt 2.5. tablica 1a.

Grunty o granicy ptynnéei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30% magby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczychld pearunkiem wycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydupjcym sprawdzianem przydatw gruntu do stabilizacjiaswyniki wytrzymalasci na sciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Cement

NALE ZY STOSOWAC CEMENT PORTLANDZKI KLASY 32,5 WG PN-EN 197-1:2002.:

* wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach- nie mniepri6 MPa,
* wytrzymatci¢ nasciskanie po 28 dniach 52,5 MPa,

* pocatek wigzania- najwczéniej po uptywie 75 minut,

* statc¢ objetosci nie wigcej niz 10 mm.

Badania cementu nadg wykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyve& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhzszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, dmdania laboratoryjne wyka jego
przydatnd¢ do robét.

2.4. Woda

Do warstwy z gruntu stabilizowanego cementem w fiatoi naley stosowa wodg odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008. Zaleca stosowanie wody wodagowe] pitnej. Stosowanie jej nie
wymaga przeprowadzania bada

2.5. Grunt stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaléé gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 powinna speinvigmagania okrdone w tabl. 1a.

Tablica 1a. Wymagania dla warstw z gruntéw stabwlianych cementem

Wytrzymatai¢ nasciskanie Wskanik mrozood-
Rodzaj warstwy w konstrukgciji probek nasyconych wad L
Lp. . . ; porngci
nawierzchni drogowej (MPa)
po 7 dniach| Po 28 dniach
GoOrna czs¢ warstwy ulepszenia stabego
2 |podira z gruntow wtpliwych oraz od 1,0 od1,5 0,6
wysadzinowych (R=2,5MPa) do1,6 do 25
Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego w przypadku
3 | posadowienia konstrukcji nawierzchni - 0d 0,5 0,6
na podicu z gruntdw wtpliwych do 1,5
i wysadzinowych (R=1,5MPa)

3. Sprzet



3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Wytwarnia gruntocementu

Betoniarnia nie mze zaktocé warunkéw ochronygrodowiska tj. powodow@zapylenia terenu, zanieczyszéza
wod i wywolywa hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydafigobetoniarni musi pokiy zapotrzebowanie
danej budowy. Betoniarnia musi posiadaetne wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakos¢ wytworzonej

mieszanki. Minimalna pojemidé zasypowa betoniarki - 1000 | (c?bm Dozowanie wagowe kruszywa i cementu
z doktadndcia + 3%. Dozowanie wody otfjosciowe przy pomocy obtosciomierza przeptywowego. Zabrania
sie stosowania betoniarek wolno spadowych.

3.3. Ukladanie warstwy z gruntu stabilizowanego ceentem wykonywane bdzie réwniarly lub ukladarly
do mieszanki betonowej.

3.4. Sprat do zageszczania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem:

- walec ogumionyredni lub cgzki o regulaminowym @nieniu w oponach,
- walec gtadki stalowy wibracyjny dwuwatowy, prowaadzo

- plyta wibracyjna lekka lub ¢ika.
Wybér uradzen do zagszczania pozostawiaesWykonawcy w zalgnosci od jego maliwosci i
warunkow terenowych- szerod@ zag;szczanej warstwy.
3.5. Uzyty przez Wykonawag sprzet mechanicznydo wykonywania warstwy podia w betoniarni musi kiy
sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnajo
4.2. Transport kruszywado betoniarni odbywasic maze dowolnymisrodkami transportu, zabezpiecaajmi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymin asortymentami kruszywa podczas transportu.

4.3. Transport cementu musi odbywd si¢ w sposéb chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Przewidujee stransport cementu do wytworni betonéw - luzem, wsternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich.
4.4, Transport mieszankiodbywa& si¢ musi samochodami samowytadowczymi (zalecany bogqezgchyt
skrzyni).

Samochody powinny charakteryzaoisvsie duza pojemndcia tj. 10 ton.
Czas transportu mieszanki nie #mo przekracza jednej godziny przy temp. pomj +15°C

50-20 minut przy temp. otoczenia od 15 dd’80
Srodki transportu powinny unitiwia¢ przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudoadez
zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przegaoczciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie
transportu powinna lgychroniona od wptywéw atmosferycznych takich jakady, nastonecznienie, wiatry.
Przy braku oston w konstrukgfodkéw transportowych natg stosowaé przykrycia (folia, brezent).
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.0®@00"Wymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizowanega@ementem w betoniarni
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca t,oktéry przedstawig Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia. Receptura powirthg opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wcgeiej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dawania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych prébek materiatow.
Receptura powinna byopracowana w oparciu o ngstijace zrodta:
- zalazenia materialowe gje w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikaciji,
- normg PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepeszpodiage z gruntu stabilizowanych
cementem”,
Maksymalna zawarté cementu w mieszance cementowo — gruntowej dlacgegblnych warstw
ulepszonego podha.
Kategoria ruchu Maksymalna zawai¢a@ementu, w stosunku dg
masy suchego gruntu, [% m/m]
Ulepszone podiee




KR 1(wjazdy, drogi dojazdowe, place manewrowe 10

KR 4 (obwodnica DK 74, droga powiatowa i
wojewoOdzka orazakznik istn DK74 z obwodnig wyspy 8
dziehce, obrukowania wlotow na rondo)
Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B- 0448tblerancy +10%, -20% jej warti.
5.2.2 Warunki prowadzenia produkcji mieszanki
Grunt stabilizowany cementem bt by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 zoaiernika, przy

temperaturze otoczenia poirgy 59C. ewentualne rozszerzenie tego okresaamasipi¢ po wyraeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadkwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych fj

temperatury powsej 5 OC, nie wystpowania przymrozkéw oraz opadéw deszczu. Produkmjze odbywa
sig jedynie na podstawie receptury laboratoryjnejacpwanej w laboratorium akceptowanym przez Inspekto
Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonej przez nie§dykonawca musi posiadana budowie wilasne
laboratorium lub te za zgod Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zéeeadzor niezalenemu laboratorium.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegqdzie dysponowat wkasnym laboratorium luld tedzie korzystat
z laboratorium Wykonawcy, uczestniczw badaniach.

5.2.3 Produkcja mieszanki na warstwe z gruntu stabilizowanego cementem

Produkcja mee zosté rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po wymeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Bez weej zatwierdzonej receptury laboratoryjnej. Wykooawie mae rozpoczé
produkcji. Roboczy sklad mieszanki przygotowuje Wiykwca, opracows§ go na bazie receptury
laboratoryjnej. Sty ona do zaprogramowania lub nastawienia r@n@ kruszywa (jednego lub dwéch) oraz
cementu i wody. Sktad mieszanki nateumiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora ipklstora
Nadzoru Inwestorskiego. Czas mieszania skladnikdwimen by ustalony déwiadczalnie, w zalenosci od
sktadu i wymaganej wilgotr$ai optymalnej stabilizowanego cementem oraz rodaegadzenia mieszagego.
5.2.4.Transport mieszanki na miejsce wbudowania odlbysia bedzie samochodami samowytadowczymi o
duzej pojemndci, tj. minimum 10 ton.
5.2.5.Whbudowywanie gruntu stabilizowanego cementem wytanego w betoniarni powinno odbyévaic w
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych, w naaite koryto gruntowe lub na nawsia warstwe odcinajca
z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7acmiod daty jej poleenia. Zabrania siukladania
mieszanki w deszczu.

Warstwa ukiadana dozie w prowadnicach i przed zggczeniem powinna By sprofilowana i
dokladnie wyréwnana do wymaganych projektem pochyleprzecznych i podiunych. Zhcza poprzeczne,
wynikajace z pocztku lub kaica dziennej dziatki roboczej nalewykona przez réwne pionowe odgiie.

5.2.6 Zageszczenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

Zageszczenie nalg przeprowad@ zawsze od kragdzi najnizszej do najwyszej, dla danego przekroju
poprzecznego.

Wszelkie manewry walca nale przeprowadzaptynnie, mgdzy innymi rozpocgcie i zakaczenie przejazdu,
zmiana kierunku przejazdu nie pmopowodowa szarpné.

Zaggszczenie mieszanki musi dyakaiczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wddymieszanki.
Wskaznik zag:szczenia mieszanki powinien wynés$s = 1,00, okrédony zgodnie z normBN-77/8931-12.
Sprzt do zagszczania warstwy z gruntu stabilizowanego cememgisano w punkcie 3 niniejszej
specyfikacji.

Specjala uwag: nalezy poswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich adzen obcych.

Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane,¢b@ane podczas zagzczenia lub w inny sposéb wadliwe, mubz¢
naprawione przez zerwanie warstwy na perubac¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.2.7Spoiny robocze

W miare mozliwosci naleey unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstvay catej
szerokdgci.

Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed endniem kolejnego pasa najepionowg
krawedZz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w#aoe] i zagszczonej
mieszance, naty niezwtocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowa kolejny pas.
W podobny sposob natg wykona poprzecza spoirg robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia
pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mua odsipi¢c wtedy, gdy czas powruzy zakdiczeniem
zag:szczenia jednego pasa, a rozpetm wbudowaniassiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysfpuja spoiny w warstwie lecej wyzej powinny by wzgledem
nich przesunrite 0 co najmniej 30 cm dla spoiny pothej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.



5.2.8.Warunki dojrzewania wykonanej warstwy

Nie naley dopuci¢ do wyschnicia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby puesstaty
pekniecia skurczowe.

Piekgnacja powinna hkiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

— skropienie warstwy emuispsfaltova, asfaltem D200 lub D300 w doi 0,5 +1,0 kg /My

— skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérazypwsiadajcymi  aprobat technicza wydary przez
uprawnion, jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ictycia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosieapianie woglw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczéttia tworzywa sztucznego, uom na zaktad o szerokdi co najmniej
30 cm i zabezpieczamprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

— przykrycie warsty piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywa w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do giglacji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoradtadnwestorskiego.

Nie nalery dopuszcz& zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie z gristébilizowanego
cementem w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym ezasientualny ruch technologiczny moodbywé si¢
wylacznie za zgoginspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.9 Efekt koncowy
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementenbetoniarce powinna charakteryzawaie
nastpujacymi cechami:

* jednorodnécia powierzchni,

¢ prawidiows réwnaicia podhwna.

Nieréwndici mierzone tat lub planografem nie magorzekracz& 11 mm.

llos¢ miejsc wykazujcych odchylenia nie me przekracz& 15 na 1 km oraz 2 na jednym
hektometrze.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robétpodano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polggaja sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na higco, w miag postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow i
zgodndci wykonywanych robét z projektem i wymaganiamiiajszej specyfikacji:

* badanie dostaw materiatow,
¢ kontynuacja badanowych dostaw,

* badania jakéci produkowanej mieszanki na warstw gruntu stabilizowanego cementem.
Wykonawca w obecrigi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykona 1¢sédi probek) z kadej
dziennej dziatki roboczej do badania wytrzyniaimasciskanie.
W czasie uktadania warstwy z gruntu stabilizowanegmentem, Wykonawca zobawany jest
kontrolows&:

* jednorodné¢ uktadanej warstwy,

* prawidlowasé cech geometrycznych (szerdkp  grubag, rownasé podiuzna
i poprzeczna).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementdéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowania przez Inspektadzoru Inwestorskiego wynikow bada
laboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim zapoznaafiz nimi.

6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania warstwy z stalWianej spoiwami podano
w tablicy 1b.

Tablica 1b. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow
Lp.

Wyszczegdlnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba bada| Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce ulepszonego podia
roboczej przypadajca na jedno

badanie




1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
Ze spoiwem 2 600 m2

ROZDROBNIENIE GRUNTU

4 | Zagsszczenie warstwy
5

Grubd¢ ulepszonego podia 3 400 m?
Wytrzymatas¢ nasciskanie
6 e 7i28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m2
cementem i wapnem
7 Badania spoiwa: przy projektowaniu skiadu mieszanki i przy:Hej
* cementu zmianie
Badania wody dla kazdego watpliwegozrédia
9 | Badania whaciwosci gruntu Iub kruszywa dla kazdej partii i plrzy kadej zmianie rodzaju grunt\r
ub kruszywa

6.2.2Uziarnienie gruntu

Prébki do badéa nalezy pobier& z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZynwa powinno by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+10%-20% jej wartéci.
6.2.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt co najmniegj
réwny 80% (przez sito rednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).
6.2.5. Jednorodné¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieiakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegigci min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia.
Glebokas¢ wymieszania powinna léytaka, aby grubég warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
6.2.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczona do osgjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszej od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .
6.2.7Grubos¢ warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkd co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sig od projektowanej o wcej niz:

- dla ulepszonego podta + 10%, - 15%.
6.2.8.Wytrzymalo §¢ na sciskanie

Wytrzymatgi¢ na $ciskanie okréla sk na probkach walcowych o srednicy
i wysokasci 8 cm. Probki do badanalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed
jej zag:szczeniem. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy formowa i przechowywd zgodnie z norm Trzy probki
nalezy bada& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymytrzymatasci nasciskanie powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.2.9.Badania spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w ST dotyazych
warstwy ulepszonego podia.
6.2.10.Badania wody

W przypadku wtpliwosci nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008.
6.2.11.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad@& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST .

6.3. Badania odbiorcze

Wymagania dotycge cech geometrycznych i wytrzym&tmwych warstwy podiza stabilizowanej
spoiwami.
6.3.1Cz¢stotliwosé oraz zakres bada i pomiar6w dotyczacych cechgeometrycznych podaje tabl. 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z gruntu stabilizowgn spoiwem.



Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Mlnlmalna CQSt.Ot“,WOSC bada
i pomiaréw
1 | Szerokéc 10 razy na 1 km
2 | Rébwna¢ podiwna co 20m fat na kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 |Rzd kéci
Zdne wyso .écm\_/ve . 0100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie*
7 | Grubac¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziegniz na 2000 fn

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2 Szerokasé¢ ulepszonego podtza nie maze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,-
5m.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ powinna by wicksza od szerokai warstwy wyzej lezacej o
wartas¢ wskazan w dokumentaciji projektowe;.
6.3.3.RO6wnGé¢ ulepszonego podiza

Nieréwnaci podtwne naley mierzy 4-metrovg tata, zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nieréwni@i poprzeczne ulepszonego padio naley mierzy
4-metrow tata.

Nieréwnaci nie powinny przekracza 15 mm dla ulepszonego pogio

6.3.4.Spadki poprzeczne ulepszonego podia

Spadki poprzeczne powinny by zgodne z dokumentacj projektows
Z toleranc} + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokdciowe ulepszonego podia

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej warstwy ulepszonego pa@i@ rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 0 cm, - 2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi

Os ulepszonego podia w planie nie mze by¢ przesungta w stosunku do osi projektowej oesej niz
+5cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.4.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego pozio

Jezeli po wykonaniu badana stwardnialym ulepszonym poéio stwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatba¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przepédktora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli szerokdé¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wécej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwomagy/lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podi@ przez
zerwanie warstwy na petrgrubai¢ do potowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania skladnikbw mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca wykona na
whasny koszt.

6.4.2. Niewtdciwa grubosé ulepszonego podiza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej grula. Roboty te Wykonawca wykona na witasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngsit ponowny pomiar i ocena grufam warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewldciwa wytrzymatosé ulepszonego podiza

Jeeli wytrzymalad¢ $rednia probek d&zie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla
poszczegolnych rodzajéw ulepszonego paalido warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwangmieniona
na now o odpowiednich wikiwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Vymea ogoéline”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 rh(metr kwadratowy) wykonanej warstwy z gruntu diabivanego
cementem.
8. Odbidr robot

OgobIne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00"@ymagania ogodlne”. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oceni wyniki batla pomiaréw przedigone przez Wykonawveczgodnie z niniejsgST.

W wypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzomwelstorskiego ustali zakres robét
poprawkowych do wykonania. Wykonawca wykona je oszk wiasny w ustalonym terminie.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Platng¢ za 1 m wykonanej warstwy naly przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgiakaosci uzytych
materiatéw i ocefp jakosci wykonanych robét, na podstawie wynikdw pomiaridvadan.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frob6t obejmuije:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowaniesza@ki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziengowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1:2002. Cement. Skfad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce cementu powszechnego

uzytku

PN-EN-196 Metody badania cementu

PN-B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTU

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezesmwartdci zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskliadu ziarnowego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeorganicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeaiartéci siarki metod bromowvg

PN-EN 197-2 Ocena zgodém

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepsz@uoididze z gruntu stabilizowanego
cementem

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie piyt.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

Dz.U. Nr 43 — Rozporgizenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéshtécznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D - 04.04.02BRMIDWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie
dla zadanig Przebudowa drogi na ulicy Zielonej wZarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa zasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego nméchaie i obejmu:

¢ -wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamarségpilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5, gérna warstwa o grudmd po zagszczeniu 20 cm zjazdy

* wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamarségoilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5, gérna warstwa o grudmd po zagszczeniu 15 cm jezdnia i pobocza

Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektova i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego meafiaznie - jedna lub wecej warstw zagszczonej

mieszanki, ktéra stanowi warstmasng nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoélne" pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,

SST i poleceniami tryniera.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puav OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécdrde powinna by wykonana z kruszywa tamanego

0 uziarnieniu ciglym, zgodnie z wymogami normy PN-S-06102 [20ECHANICZNIE

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-EN 933-1 [3] powinna odpowiadgymogom normy PN-

S-06102.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna

kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nicharla przeznaczona do stabilizacji mechanicznej powin

spetnid wymagania okrdone w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wdaiwosci kruszyw tamanych do stabilizacji mechanicznej

Podbudowa
zasadnicza
Lp. |Wyszczegolnienigvtasciwosci kruszywa Badania wehlig
tamanego
1 Zawartcg¢ ziarn mniejszych i0,063mm, % _ (m/m) |od 2 do 10 PN-EN 933-1:2000
2 Zawarta¢ nadziania, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-EN 933-1:2000




3 Zawarta¢ ziarn nieforemnych 35 PN-EN 933-4:2008
%(m/m), nie wecej niz 1

4 Zawartg¢ zanieczyszcze organicznych, %(m/m), njé PN-EN 1744-1:2000
wiecej niz

5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniyod 30 do 70 PN-EN 933-8:2001
metodi | lub 1l wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles 35 PN-EN1097-2:2010
a) Scieralng¢ catkowita po pénej liczbie obrotow,
nie wiecej niz

7 Nasikliwo$¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-EN 1097-6:2006

8 Mrozoodporné¢, nie wiecej niz 1m5 PN-EN 1367-1:2001

9 Rozpad krzemianowy elazawytacznie, % (m/m), nie PN-EN 1744-1:2000
wiecej niz

10 |Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, (% PN-S-06102:97
(m/m), nie wecej niz

11 |wskaznik noénosci wne$ mieszanki kruszywa, %, ni80 PN-EN 933-1:2000
mniejszy nk: przy zagszczeniu | > 1,00

Jezeli kruszywo nie bdzie spetniato ktéregoz wymaga z tablicy 1 Inspektor Nadzoru m® zalect
stabilizacg tego kruszywa dodatkiem do 2 % cementem lub dov@&a@nem.

2.3.3. Materiaty do ulepszania wisciwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuije i

-cement portlandzki wg PN-EN 197-1 [12], -wapno RN-EN 459-1[14]

2.3.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujeesivock czyst,, wodocagowa wg PN-EN 1008 [15].

2.4.Zrodka materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zaakceptowanych
przez lmyniera. Zrodta materialdw powinny Ky wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem rob6t. Nie p#niej niz 15 dnia przed rozpoeziem robét Wykonawca powinien dostarézy
Inzyniera wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzyws uziarnienia i ewentualnie
reprezentatywne probki materiatdw w przypadkgejelnzynier tego zaada. Materialy z zaproponowanego
zrédia kpda zaakceptowane do wbudowania przezyinier, jezeli wyniki bada dostarczone przez Wykonagvc
beda zgodne z wynikami badaewentualnie przeprowadzonymi przez Inspektora Nadzwykaza zgodngé
cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzemadta materialdbw nie oznaczae wszystkie materialy z
tegozrédia keda przez Irtynier dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktGeespetniag wymaga zostamn
odrzucone.

2.5. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by skladowane, na utwardzonym i dobrze odwodnionymacyl w warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszand&mych rodzajow kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" fkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanymiechanicznie powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce woc. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania miesgzank

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem irmymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Kruszywo drobne najezabezpieczy przed rozpyleniem. Wydajké srodkéw transportowych
musi by dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do mieszania oraz wbudowywania anigsz
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie stanowi: -pod ulic-
wzmochione podize z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa glamtinikami i zjazdami- grunt
rodzimy Podtae pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@" i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej
nalezry wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl
na konieczn& zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza ei wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegigd@&gregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Przewidywana wg dokumentacji Projektowej grédwarstwy podbudowy z kruszywa tamanego

1) pod jezdniami, chodnikami i zjazdami

-20 cm podbudowa zasadnicza (gorna warstwa) Poauduwsi by wykonana w dwoch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna byoziazona w sposob zapewnagy oshgnigcie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nast¢pnej warstwy mee nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflailgotnasci optymalnej, okréonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] tode Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest isiza od
optymalnej o 20% jej warfoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdamieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy. Zag:szczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinngpoozé sie, od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi w stror osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi w stror
wyzej potazonej kravedzi.

W pierwszej fazie zagzczania, nale stosowa sprz:it |zejszy, a w kacowej - sprgt cigzszy, pocztkowe
przegcia walcéw wibracyjnych naky wykona& bez uruchamiania wibratoréw. Jakiekolwiek nierdogaeidub
zagkbienia powstale w czasie zggczania powinny ywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa,
dodanie lub usugncie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwe podbudowy naley zagszczé do momentu, gdy nie eda widoczne slady przej¢ sprztu
zag:szczajcego, oraz do uzyskania wtasobwg PN-S-06102.

Zagzszczenie nalg prowadzé az do uzyskania wskaika zagszczenia Is > 1,0 lub wskaika odksztalcenia
lo<2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pterzruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tewmny
obejmowa wszystkie whciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badai i pomiarow

Zakres i cegstotliwos¢ bada wg PN-S-06102 lub wg wskazdnzyniera.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkemnapobierg w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco
przekazywane trynierowi.



6.3.3. Wilgotnasi¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje gipo jego roziaeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc{10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie podbudowy nale kontrolowa na kadej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwdch
przekrojach, bezpgoednio po zakfczeniu zagszczenia. Wskanik zag:szczenia podbudowy nie powiniencby
mniejszy nk 1,00.

6.3.5. Wasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wticiwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do
bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taldlicy
Tablica 2. Cszstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

1 Szeroké¢ podbudowy co50m

2 Rowna¢ podiuzna co50m

3 Rowna¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne* co 50 m na odcinkach prostydoe inajmniej w 5 miejscach pa

odcinkach tukowych

5 Rzdne wysokéciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukachgigrch

6 Uksztaltowanie osi w planie** co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy co50m

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m co najmniej w 20
- modut odksztatcenia punktach na kale 1000 m

- ugiecie spezyste 1

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksate&nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz niz +5 cm.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[22].

Nieréwndaici poprzeczne podbudowy naje mierzy 4-metrowa fats. Nierobwndci podbudowy nie mag
przekraczé&:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinmoy by¢ zgodne z DokumentacProjektova

Z toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubas¢ warstwy podbudowy po zagzczeniu powinna léynie mniejsza od gruoi projektowanej: 1) pod
jezdniami, chodnikami i zjazdami o kategorii rudkia 2,

-wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamareegziarnieniu 0/63 grulioi 20 cm Grubé&¢ warstwy
Wykonawca powinien mierZy natychmiast po zagzczeniu, co najmniej w dwoch miejscach nadeg
dziennej dzialce roboczej.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy

—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [21] powiniby¢ zgodny z podanym w tablicy 4, —ugie
sprzyste wg BN-70/8931-06 [23] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy




Podbudowa |Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste Minimalny modul

z kruszywa ozag:szczenia d|pod kotem, mm odksztalcenia mierzony phyto

wskazniku nie srednicy 30 cm, MPa

Whos nie| mniejszy nk

mniejszym

niz, % 50 kN od od drugiego
pierwszego |obciazenia &
obciazenia B

80 1,0 1,40 80 140

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest  (metr kwadratowy) wykonanej zgodnie z Dokumentd®jojektows podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Obmiar odbgww obecnéci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0000,Wymagania ogoélne" pkt 8. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréwadbh z biezacej kontroli materiatéw i robét. Odbioru
podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawinikdw bada Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniagcych badéa i pomiaréw.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkta#y wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzeniadva
Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowydbrmin ich wykonania a Wykonawca wykona je na
whasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rh podbudowy obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -oznakue/aobot,

-sprawdzenie i ewentualnnapraw podiaza, -przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnieeezept,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowaniajozemie mieszanki,

-zageszczenie rozkonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej, -utrzymanie
podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania pkogruntu.

2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badaniandzanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseitmosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

4. PN-EN 933-4:2008Badania geometrycznych seit@osci kruszyw. Czs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

5. PN-EN 1097-5:2008Badania mechanicznych i fizychn wiaciwosci kruszyw. Cz. 5: Oznaczenie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

6. PN-EN 1097-6:2006Kruszywa mineralne. Badaniana@@zanie nagkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2007Badania étawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz. 1: Oznaczanie mrozoodpmino

8. PN-EN 1744-1:2010Badania chemicznychse#aosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizychn wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania



odporndci na rozdrabnianie.

10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Krugzyaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

11. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cement powsrego aytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-EN 13005- Kruszywa lekkieeggz1

13. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

14. PN-EN 1008:2004 Woda do betonu

15. PN-S-06102:97Drogi samochodowe. Podbudowy gzmu stabilizowanych mechanicznie.
16. PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudomawiierzchnia z ttucznia kamiennego.
17. PN-S-96035:97 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

18. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychseiveosci kruszyw. Cz. 8: Ocena zawastd
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.

19. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robagnne. Wymagania i badania.

20. BN-68/8931-02:68 Drogi samochodowe. Oznaezamodutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obcazenie piyh

21. BN-68/8931-04:68 Drogi samochodowe. Pondamoici nawierzchni planografem i tat
22. BN-70/8931-06:70 Drogi samochodowe. Pomiagdigodatnych ugiciomierzem belkowym.
23. BN-77/8931-12:77 Oznaczanie wakila zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.



Szczegdtowa .Specyfikacja Techniczna D-05.03.05 BRACHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warsteralna

D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchivetonu asfaltowego dla zadania:
Przebudowa drogi na ulicy Zielonej wZarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] j4A®/T-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostaneg od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagadla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi
Zaktadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . )
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1 AC8S

1) Podziat ze wzgHu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonaniu warstégieralnej z betonu
asfaltowego:

- AC11S o grubgxi warstwy 4 cm dla ruchu KR 3

Zakres robot - zgodnie z DokumentaBjrojektows i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadap s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchrolca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - olenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze etlzgha najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, ktfrej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyomy w procentach masy ziaren przech@myzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu - obgkenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchragatnych i pétsztywnych" GDDP-IBDIM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa - wielk&t ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5<mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt - kruszywo z ziaren przechagtgch przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz - kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz mirgza
- kruszywo, ktére sklada eiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wypkowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej &gator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne" pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe



ACS - beton asfaltowy do warstégieralnej PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okéniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;

producent mee jej nie okréla¢), TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reponpedducent mee dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamahzany), IRI - (International Roughness Index)
migdzynarodowy wskanik rownaici, MO - miejsce obstugi podndych.
P

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot Asam—nF

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb]t]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyORrécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ina
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy
KR3 AC11S 50/70%

1) Nie zaleca gi do stosowania w regionach, gdzie spodziewana raimiantemperatura
nawierzchni wynosi ponegj -28°C (region pétnocno-wschodni i tereny podgi@s

Asfalty drogowe powinny spetniawymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty pmyi spetnia
wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. |Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mknienial | °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 Zawart@¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni m/m
5 Zmiana  masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5
przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz "
6 Pozostata penetracja po |% PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi\




7 Temperatura mknienia pg°C PN-EN 1427 [22] 48
starzeniu, nie mniej i

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartg¢ parafiny, nie% PN-EN 12606-1 [30] | 2,2
wiecej niz

9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po starzeniu, nie
wiecej niz

10 | Temperatura tamliviei °C PN-EN 12593 [29] -8

Fraassa, nie wtej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinng adbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrabiornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwycieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacaudgywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010e$¢2 - punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica.3.
Sktadowanie kruszywa powinnogsodbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockods. Podloe sktadowiska musi Idy rowne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniaczavipoo st odbywa& w silosach wyposamnych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoidomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita najmniej 80%. ek
adhezyjny powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginatmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i krawedzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materialdw lub patzenie
warstwy asfaltowej z usglzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emuls§ asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubdas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8iio

- nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm". Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiyta z warstw scieralmy) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspmdyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerdasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltova mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewd& emulsji do opakow@ai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET



3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" [1]

pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykaZaic mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

- wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym leibgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-astaych,

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régeiakladanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszece,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezemowb termosami,

- sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine"

4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyic
zaopatrzonych w uggizenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi “dowolnymi $rodkami  transportu, w warunkach zabezpiecyah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madédemi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozt w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetiacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deevozu
materiatow sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiemge nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod# wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozté na budow pojazdami samowytadowczymi w zatedci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuashiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbugioia, powinna zapewrdautrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké@ywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a
do zwilzania tych powierzchni mma uwywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). Na etg@iwierdzania recepty przez Inwestora wyniki z2ptg

i wyniki z probek kontrolnych do niej przygotowarhynie mog rézni¢ sic od siebie o wicej niz 20%. Inwestor
nie dopuszcza do stosowania granulatu asfaltowego.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza podane sv tablicach

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8i 9.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR3 [65]

Wiasciwosé

Przesiew, [% (m/m)]

AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 85
5,6 - -

2 45 55




0,13 8 22
0,06 6 12,0
Zawartgé lepiszcza, minimum)*

*) Minimalna zawart& lepiszcza jest okébona przy zatéonej gstoici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jeeli stosowana mieszanka mineralna ma igestcsé ¢2d),to do

wyznaczenia minimalnej zawagto lepiszcza podarwartas¢ nalery
2,650

pomnay¢ przez wspoétczynnik « wedtug rownanfa:
rd

Tablica 9. Wymagane wil@wosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wars teyeralnej, przy
ruchu KR2 [65]

Warunki zagszczania wg PN-

Wiasciwosé EN Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20 [48]

Zawartgé Jlminz,ovmax4 Vminz,ovmax4
wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2x75 udérze PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Odporna¢ na PN-EN 12697-22, metoda

deformacje

trwale

C.1.20, watowanie, 4&&P1oo B w powietrzu, PN-ENWTSaAR0,30 |WTSaR0,30

13108-20, D.1.6,60°C, 10 OQ®D ARrs,0 PRD AIR5,0
cykli [38]

Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, 2x25 uderze PN-EN 12697-12 [35], ITSRgo ITSRgo

dziatanie wody przechowywanie w 40°C |z

jednym cyklem

zamraania, badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomeptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z recemiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawa
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mie przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45650

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng liyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatur@snainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30 °C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmeg w
tablicy 10. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtdezpérednio po wytworzeniu

w wytwarni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C|

Asfalt 50/70 ~ od 140 do 180

Sposab i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci objetosciowe)

z zachowaniem braku xdic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie potbza




Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawgica lub stara warstwirieralna) pod warstyscieralm z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

- ustabilizowane i nime,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrévimcsici nalery przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02010 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
rownos¢ podiwzna jest okréona w rozporadzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekracza wartdgsci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtdpomiar tag
4-metrova lub rbwnowana metod) [65]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nieréwdtopodiaza
drogi pod warstw $cieralra [mm]
L Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podidga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pc@onaley usuré. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku szczepioi warstw wg punktu 5.7.
Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchri istniejacej warstwyscieralnej) naley wyréwna: poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu o mniejszej sztywénd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalery usuraé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénze podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki naley podjaé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia nalezy wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iugdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sig¢ stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waystSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed "przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnixi wihasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptroboca i w cyklu
automatycznym produkowa mieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu & pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigsi pracy otaczarki oraz prawidtow@ skltadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naling segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadresiona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaireic
probny celem ¢cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 m?, a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien ay¢ takich materiatdw oraz spgu jakie zamierza stosowado wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania i
zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pagczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaol nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i



ich wspétpracy w przenoszeniu ofygnia nawierzchni ruchem.
Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @®gzenie paiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody mdzy warstwami.

Pohczenie midzywarstwowe ma uzyskavartas¢ wytrzymaiaci 1,3 MPa.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,1 + 0,3
kg/m?, przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilog¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&i mieszanka ma
wieksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza “naley wykonywa: rownomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lalograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na poditéau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempeaatur
otoczenia mge byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaidNie dopuszczaesiikladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegami@v > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmgaodatkiem obnajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podeadonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét | w czasie robo6t

Warstwascieralna o grubii >3 cm | 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13. Tablica 13. \Adavosci
warstwy AC [65]

Projektowana grukig

Typ [ wymiar Wskaznik Zawartg¢  wolnych
. : warstwy . . .
mieszanki . . zag:szczenia [%] przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm]
[%
AC11S, KR3 3,0-5,0 > 98 2,0-5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozkladaskwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecph projektova. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naig stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona® zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét



Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIii]

pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staa@mnp.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materialu znakiem CE mmMakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawed i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#s/ykonawca przedstawiaypnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie] sic na:

- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hsfae, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nake zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usugt.

Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. lrtynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopajczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilcsci materiatow lub grubgei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodée powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania patczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §géknateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdw do uszczelhiép.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, quzenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych bada sa podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Rodzaj bada

Mieszanka mineralno-asfaltov#a® Uziarnienie

Zawartac¢ lepiszcza l J J |

Temperatura meknienia lepiszcza odzyskanegoedBx¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki Warstwa
asfaltowa Wskanik zagiszczenig) Spadki poprzeczne Rowéo

Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu Zawart& wolnych przestrzer Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

a) do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 M nawierzchni jedna probka;

w razie potrzeby liczba prébek a®zostéa zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by




jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione ytpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavwieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

2010 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige wartcici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzedinia sk: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada
oraz odsgpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubg&t warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 97286 [40] oraz il& wbudowanego materiatu
na okrglona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czs$ciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggaowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni,

[%6] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT
A - Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilGci <10

1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza <15

niz 6000 n% lub

- droga ograniczona kragnikami, powierzchnia
wieksza n 1000 n? lub

- warstwascieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n?

2. - maly odcinek budowy lub

- warstwascieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/n?

B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy do
gérnej warstwy nawierzchni oboaziuje warté¢ 25%, a daicznej grubéci warstw etapu 1
15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczyk#adego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

Okreslenie gestasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].



6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergobkreslona w tablicy 13, nie m@& wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dbygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtwnej naley wykonywa w $rodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog isgych klas naley
stosowé& metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRl. Wartg¢ IRl oblicza s¢ dla
odcinkéw o dlugéci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadkogi publiczne
[67].

Do oceny réwnéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gdav i parkingdow
nalery stosowdé metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysokaé
prz&witu w potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgbpodiwzna
jest okrdlona przez wart& odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie st najwicksz odlegtéé miedzy tat a mierzom powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéatavskaznika rowndci IRI warstwy scieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drég wyszych klas nie powinny ldywicksze nk podane w tablicy 23. Badanie wykonuje wiediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwnéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna Bywigcksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢siwedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidhsktechnicznych naly stosowd
metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar nals
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeco 10
m. Wymagana roéwng poprzeczna jest olk§iena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne

[67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego waitoodchylenia réwngci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nmvimna by wieksza ni podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchyléi rownasci poprzecznej warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartdsci odchyle

Klasa drogi Element nawierzchni rowgmd poprzecznej
[mm]

L

Pasy ruchu

<9

6.4.2.6. Widciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie whciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien lgy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcafkowitym pdalizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziefchiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/m 2, a wynik pomiaru powinien Iy przeliczany na wart przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/7B14. Miag whasciwosci przeciwpdlizgowych jest
miarodajny wspéiczynnik tarcia. Za miarodajny wsaghnik tarcia przyjmuje sirdznice wartasci sredniej
E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) - D. Diigodcinka podlegarego odbiorowi nie powinna by
wigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku rowipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérydle mazna wykong pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h
(np. rondo, dojazd do skrzgwania, niektéreacznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspotczynniéecia
nie powinny by nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoitczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatagjiakreslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym movym opdznieniem.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéstaniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny bgniejsze
niz podane w tablicy 18. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdegazdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiarow wspoitczynnika tarci@ powinny by nizsze ni 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne waxtb miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagaree@ uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspotczynnik
_ ) ) tarcia przy pedkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgtlem
nawierzchni
60 km/h _J 90 km/h
A'S
Pasy ruchu > 0,37
Pasy: wiczania i wyhczania, jezdnie> 0.44 )
tacznic '
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkow 9’0,36 )
utwardzone pobocza _j

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokaé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzllej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektowa z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,puwinno ré&ni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.
Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny/ddyne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hiyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez ggan, deformac;ji, plam i
wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Nymagania ogolne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidyj dokonywanie potices, to Zamawiajicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okéenych w WT-2 [65]

pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"fki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- oczyszczenie i skropienie podég

- dostarczenie materiatéw i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébmeg

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjsport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawgdzi urzadzer obeych i krawznikow,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.



9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysxe, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne ( SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materialow wystijacych w niniejszej
SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Czaaie zawartixi chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane €&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychmtaosci kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomacwskanika ptaskéci i
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdestaosci kruszyw - Czé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsmtaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku grzeszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw - Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni - Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw - Ocena zawakm

drobnych czstek - Badania bkitem metylenowym "~

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseiveosci kruszyw - Cezs¢ 10: Ocena
zawartadci drobnych czstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wistieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych iclimych wigciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych iclmych widciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestaici nasypowej i jamiskei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych iclimych widciwosci kruszyw - Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszgonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych icimych wiaciwosci kruszyw - Czsé 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych iclych widciwosci kruszyw -Czsc¢ 6:
Oznaczanie gptcsci ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych iclmych widciwosci kruszyw - Cesé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza - Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych iclmych widciwosci kruszyw - Czsé 8:
Oznaczanie polerowaléo kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania vidawosci cieplnych i odporrii kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - @ 1: Oznaczanie mrozoodpogtd

20. PN-EN 1367-3 Badania Wtawosci cieplnych i odpornai kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - € 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozratie penetracji igh

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozratie temperatury rgknienia -

Metoda Piefcien i Kula

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -¢&z1: Beton Asfaltowy Mieszanki mineralno-asfaltowe -
Wymagania - Cg¢ 20: Badanie typu Badania kruszyw wiypiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych

- Cz$¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypaiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych

- Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawsgrzystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpécnoa magazynowanie modyfikowanych asfaltow



Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczaniggtiivosci lepiszczy asfaltowych metegomiaru cigliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohkegjiszczy asfaltowych metadestu wahaidwego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczaniggtivosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowej- Oznaczanie pzspndci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -
Metoda z kruszywem Asfalty i lepiszcza asfaltoweDznaczanie energii deformacji Asfalty i lepiszcza
asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emusfialtowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikasfialtéw modyfikowanych polimerami
Wypetniacze ;czy i zalewy - Czgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo Wypéniacze mczy i zalewy - Cgsé 2:
Specyfikacja zalew na zimno Przetwory naftowe - &zanie temperatury Zamu i palenia - Pomiar meted
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2008

.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych

. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty tj

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych -
Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997



Szczegobtowa .Specyfikacja Techniczna D-05.03.05 BSRAMCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwazwta
D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchibetonu asfaltowego dla zadania:
Przebudowa drogi na ulicy Zielonej wZarnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i ‘W Nawierzchnie asfaltowe
2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostamgj od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvadla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi
Zakfadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wiazaca z betonu asfaltowego mwoa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8tamne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria - . . )
ruchu i Mieszanki o wymiarze B), mm
KR 3 AC16W

Podziat ze wzgldu na wymiar najvekszego kruszywa w mieszance.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonaniu warstwyainicej z betonu
asfaltowego:

- AC16W o grubéci warstwy 7 cm dla ruchu KR 3

Zakres robot zgodnie z DokumentacProjektowy i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadap s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozkladania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca - warstwa nawierzchni guzy warstwy $cieralm a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gaijautozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] - ollenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze aglzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, ktfrej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyomy w procentach masy ziaren przech@myzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obgkenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogiatnych i pétsztywnych" GDDP-IBDIM [68].
1.4.9.Wymiar kruszywa - wielk&t ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5<mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12.Pyt - kruszywo z ziaren przechagtgch przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz - kruszywo, ktérego gksza ces¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
- kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wypkowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej &gator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.



1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne" pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjg) nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reporteddpcent mae dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegomahbzany), MOP - miejsce obstugi podngch.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[t]

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaéty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyORrécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiyyacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu Mieszanka ACS| Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy
KR3 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniawymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty pmyi spetnia
wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. |Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230

nie mniej nk _\ \,

4 Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk m/m

5 Zmiana  masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5
przyrost), m/m [31]
nie wigcej niz

6 Pozostata penetracja po 1|% PN-EN 1426 [21] 50

starzeniu, nie mniej nil

7 Temperatura mknienia pa°C PN-EN 1427 [22] 48
starzeniu, nie mniej
niz ~c.




WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
% PN-EN 12606-1 2,2
8 Zawartd¢ parafiny, [30]jt
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po starzeniu,
nie wigcej niz f
10 | Temperatura tamliviei °C PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wtej niz »

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego rslstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacruggywa
powinny spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010e$¢z2 - punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 ,
tablica 2.3.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkodi. Podtae

skladowiska musi hyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpela powinno si odbywa w
silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepma asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigdomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia peiczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stanaeych pohkczenia rénych materiatow lub patzenie
warstwy asfaltowej z uszdizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,

b) emulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8itho

- nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha goaco". Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiyta z warstw $cieralma) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsmdyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Emulsg asfaltova mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewd& emulsji do opakowi zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3.SPRZE T

3.1. Ogdlne wymagania dotycre sprztu Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" [1]

pkt 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania



ze sprztu dostosowanego do przigj metody robdét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym leiagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-astaych,

- ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gfadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszee,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezemowb termosami,

- sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine" [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoZzi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpiecyah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi imadéderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozt w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@em.
Wypetniacz luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych doeywozu
materiatdéw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiemge nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakoviaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuashiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbualoa, powinna zapewriautrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny lmzyste, a
do zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiazacej i wyrownawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC16W KR3

Wymiar sita #, [mm] | od do

31,5 - -

22,4 100 -

16 90 100

11,2 65 80

8 - -

2 25 30

gestasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/fn Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pj), to do
wyznaczenia minimalnej zawagto lepiszcza podanwartas¢ nalery pomnay¢
przez wspoétczynnik « wedtug réwnania:

2,650pd
)



Tablica 8. Wymagane wgiziwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaisicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR1 - KR2 (projektowanie empiryczne)][65

Warunki
zag:szczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W
13108-20
[48]
Zawartgé C.1.3,ubijani |PN-EN 12697-8[33], p. 4 |Jminao
wolnych . przestrzeng, 2x75 uderae V max7,0
J _
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda |B
Odporng¢ naw;':\lé)wénie w powietrzu, PN-EN 13108WTSar0,3
deformacje trwatév ' 20, D.1.6,66C, 10 000 cykKlirrD ars0
mPos--P1ioo
(38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijani przechowywanle w 40°C \z
dziatanie wody e, 2x25 uderae 14NYM cyklem _|'TSe0
' zamraania, "™ badanie Ww
15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b¥
zautomatyzowane i zgodne z regemiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawa
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineragskata temperateiwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna bwyzsza o0 wgcej niz
30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 12. W tej tablicy najrsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j

dostarczonej na miejsce wbudowania, a napmg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/7 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, ydavosci objetosciowe)

z zachowaniem braku #gic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie potbza

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgvwiazaca lub wyréwnawca z betonu asfaltowego
powinno by na calej powierzchni:

- ustabilizowane i rime,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrgvmasci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnaos¢ podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekracza wartaici podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwiod podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar



lata 4-metrove lub rownowana metod) [65]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierowdtopodiaza
drogi pod warstw wiazaca
[mm]
L Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@tonaley usurmé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.
Nieréwngici podtaza (w tym powierzchri istniefcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu faty z materiatu o mniejszej sztyw&oo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuraé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiémzi@a podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki naley podjaé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ingd®N-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waystSAMI lub z
geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobamany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu whdenie zgodrizi wihasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu naley zaprogramow& otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowa mieszank. Do bada naley pobrg mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu & pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrsai pracy otaczarki oraz prawidtow@ skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadza w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadresiona w PN-EN
12697-27 [39]

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy s#cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz lestea warunkéw zaggzczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 m?, a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatdw oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.
Wykonawca mae przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyitiera technologii wbudowania i
zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pagczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadol nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia m¢dzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofiggnia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwzenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa asfaltowa), przed zgloiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,3 - 0,5 kg/m,
przy czym:

- zaleca si stosowé emulsg modyfikowary, polimerem,

- ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowat®i mieszanki ; jéli mieszanka ma
wieksza zawart@¢ wolnych przestrzeni, to natg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po igaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy



asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczaicych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagdtqgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiéu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempeaatur
otoczenia mge byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaidNie dopuszczaesiikladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silneganidv > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbtmaycdodatkiem obgajacym temperatur mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenidgzas wykonywania warstwy wacej lub wyrdwnawczej z
betonu asfaltowego

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét | w czasie robot

Warstwa wizaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15. Tablica 15. \Afavosci
warstwy AC [65]

Typ i wymiar mieszankiProjektowana Wskaznik Zawart@g¢  wolnych
-f grubas¢  warstwy zag:szczenia [%] przestrzeni w warstwie
technologicznej [Yo(viV)]
[cm]
AC16W, KR3 5,0-10,0 > 98 40-7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozkladagkwyposaon w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecph projektova. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie g¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nate stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona® zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIfi]

pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staa@mnp.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materialu znakiem CE mmMakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawed i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robéteidsne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t 6.3.1Jwagi ogolne

Badania dziel sie na:



- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawngyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopggjczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilcsci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorod§e powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékoateriatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdbw do uszczelhiép.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gmaienia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych bada sa podstavy odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartéc¢ lepiszcza
1.3 Temperatura pkinienia lepiszcza
1.4 odzyskanego
2 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni
2.1 probki
2.2 Warstwa asfaltowa
2.3 Wskanik zag:szczenia®
2.4 Spadki poprzeczne
25 Rowngé
2.6 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu
Zawartg¢ wolnych przestrzerid
Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
ado kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 i
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczhdbpk mae
zosta& zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b)W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe



W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy. I IjT

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia nalgy zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu reklamaciji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige wartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzedinia sk: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada
oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatow naly ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 97286 [40] oraz ilé&¢ wbudowanego materiatu
na okrglona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty nale
przyja¢c za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdaodcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredna arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkig&adowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grétiovarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%]
(65]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT

A - Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci i
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000 n? lub - droga ograniczona kraanikami,

powierzchnia wiksza ni 1000 n? lub N <10
2. - maty odcinek budowy <15
B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy (do
gornej warstwy nawierzchni oboariuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu
-15%

=)

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczykéadego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

Okredlenie g:staici objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].



6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanikieralno-asfaltowej lub wyikowo powtornie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, niezenavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 0
wiecej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektov, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuiznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznychlery
stosowé metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina,
mierzac wysokd¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana rowni& podtwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznydiexry
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej wyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana rowed poprzeczna jest okilena w rozporadzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzlej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtwnej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sig od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.
Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez ggan, deformaciji, plam i
wykruszé. | m N ~~

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Nymagania ogolne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowalednostk obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameflitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidyj dokonywanie potices, to Zamawiajicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okéenych w WT-2 [65]

pkt 9.2.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"fki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- oczyszczenie i skropienie podég

- dostarczenie materiatéw i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébmeg

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggsport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawgdzi urzzdzer obeych i krawznikow,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego, X

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych



Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sieprzekazywane

Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysxe, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbét

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne ( SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej

SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczaniartaci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkali6w w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane -&¢& 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dmlavosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sgtaosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartdgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub
tamania kruszyw grubych

w

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych s$glawosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena wihciwosci
powierzchni - Wskanik przeptywu kruszywa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.05.03.13
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentdavaraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru oczyszczenia i
skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wazku z, Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w
Zarnowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robd6t opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t przy oczyszczaniu i sarégi
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejruj

oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyallepszonych — warstwy niebitumiczne,

oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyehidiznych - warstwy bitumiczne,

skropienie emulgjasfaltows nawierzchni drogowych — warstwy niebitumiczne,
— skropienie emulgjasfaltows nawierzchni drogowych — warstwy bitumiczne.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Ogodlne wymagania dotyaee jakdci rob6t, podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdln

2. Materiaty

2.1. Rodzaj materiatu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropieniediug zasad niniejszej specyfikacii s

- szybko rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nigfikalvana klasy 3 — do skropienia warstw
bitumicznych. Naley stosowé emulsg C60 B3 ZM.

- $rednio rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nigrikowana klasy 4 — do skropienia warstw
niebitumicznych. Naley stosowd emulsi C60 B4 ZM

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanypbwinny spetnia wymagania podane w

ponizszej tablicy.

Tablica 1.Wymagania dotysea kationowych emulsji asfaltowych

Rodzaj emulsji
Wymagania techniczne C60 B3 ZM C60 B4 ZM Metoda bada
wg normy
Zakres wartéci
Indeks rozpadu 50-100 (klasa 3 70-130 (klasa|4) PNLEBOV 5-1
Zawartac¢ lepiszcza, % (m/m) 58 do 8Zklasa 5) PN-EN 1428
Czas wyptywu dla 2mm w 40°C, s TBRklasa 1) PN-EN 12846
Pozostaté¢ na sicie 0,5 mm, % (m/m TBR (klasa 1) PN-EN 1429




Trwatos¢ po 7 dniach magazynowania, TBR (klasa 1) PN-EN 1429
% (m/m)
Sedymentacja, % (m/m) TBR (klasa 1) PN-EN 12847

. ) . ) TBR (klasa 1) PN-EN 13614
Adhezja®, % pokrycia powierzchni :

>75 (klasa 2) WT-3, za€znik 2
pH emulsji >3,5Y PN-EN 12850
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfiych przez odparowanie, zgodnie z
PN-EN 13074

Penetracja w 25°C, 0,1mm <100” (klasa 3) PN-EN 1426

b) Emulsg mazna rozciécza woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m),
c) Nie dotyczy emulsji rozciezanych wod na budowie,
d) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma BBezgoi kontakt z kruszywem,

e) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zmania warstwy asfaltowej z podbudpwawierajca spoiwo
hydrauliczne,

f) Do skropier podbudéw niezwizanych w szczegélsoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego, dopuszcza siosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o
penetracji 160/220.

TBR- oznacza ,do zadeklarowania”; producentendostarcz§ odpowiednie informacje wraz z wyrobem,

jednak nie jest do tego zobqmainy.

2.2. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica 2. Zalecane ifgi asfaltu do skropienia

Podtaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji, kg/mh
Podilae pod warstw asfaltova

1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0

2 |Podbudowa 1z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
mechanicznie

3 | Podbudowa z chudego betonu lub gryntu od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej od 0,2 do 0,5
powierzchni

Tablica 3. Zalecane ifgi asfaltu do skropienia na pokeniach midzywarstwowych

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. Pohkczenie nowych warstw kg/n?
asfaltowych
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lib 0d 0,3do 0,5
wzmachniagca
3 | Asfaltowa warstwa viizaca od 0,1do 0,3

2.3. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywad w zbiornikach stalowych wypogsanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza reagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwigiaodano



dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycioraikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalerzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

— szczotek mechanicznych - zaleca siycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinria by
wykonana z twardych elementéw czysgmrch i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjposiadd migkkie elementy czyszaee i
stuzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadoyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie

i regulowanie nagpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie tak, aby bylo ove
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramgj10% od ilgci zatazonej.
4. Transport
Emulsg na budow nalery przewozé w samochodach cysternach. Cysterny winng fydzielone przegrodami
na komory o pojemngi nie wickszej nz 1 n¥, a kada przegroda powinna ndiewykroje umdaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysternazywana do transportu emulsji nie oo by uzywana do przewozu innych
lepiszczy.
5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0Q000 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.0czyszczenie powierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsimniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody @éaieniem. W miejscach trudno deghych nalgy
uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogignyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hyoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.
5.2.2.Skropienie powierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnattnczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, za wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzamaze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy ma rozpoczé sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestergki jej
oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna &yskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysa rozpryskovy).
Skropiona warstwa powinna byozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czaskeiizy dla umdliwienia



penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji.

Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \0fydwca powinien zabezpiec¢zgkropiorn, warstve
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopusaczgjko niezlgdny ruch budowlany.

Powierzchnia powinna léyskropiona emulgjasfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@sto najmniej:

- 2.0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1.0 Kggmulsji,
- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 Kggmulsji.
5.2.3.0graniczenia wykonywania robét
Nie nalery skrapid mokrego podiza. Nie naley prowadzé robot w czasie wyspowania mgly, opadow
atmosferycznych i silnego wiatru, a tekgdy temperatura powietrza w cieniu jegsra od 10 C.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Kontrole i badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadgzbbne skropienie w celu oktenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i ckeaia wymagane; iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Badanie lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tygen\Wykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy paej.

- Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza i g
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkowng Englera| WT EmA-99 pkt. 5.4.1

6.3.2 Badanie jednorodioi skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej
w  opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaceaniilosci rozkladanego lepiszcza
i kruszywa” [4].
W jednym przekroju poprzecznym skrapianym umiesseza plytki o wymiarach 30x30cm lub 25x25cm.
Plytki wazy si¢ przed skropieniem oraz po skropieniu i odparowavody lub uptynniacza. Ik& wynikajaca z
wazenia dzieli st przez powierzchri Wyniki 3 podstavg do oceny iléci i rwnomierndci nakladanego
lepiszcza.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@(V@ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1 m powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstaBiekumentacii
Projektowej i obmiaru w terenie.
8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@(MJymagania ogdine”.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Platng¢ za nf wykonanego oczyszczenia i skropienia mple przyjmowa  zgodnie
z obmiarem, ocenjakasci wykonanych robot i jakaei uzytych materiatdéw na podstawie wynikow pomiaréw i
bada.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fnobot obejmuije:

mechaniczne igczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzehgewentualnym polewaniem wad
lub wzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

- zakup lepiszcza i innych niegtinych materiatéw,

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,



skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz

- oznakowanie robét.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 1426:2001 Przetwory naftowe. Pomiar pengtagéaltow

1.
2. PN-EN 12591:2004
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniongMdo nawierzchni drogowych
a) ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanidgiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepi@DDP

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029Q3.
5. Wymagania Techniczne ,Kationowe emulsje asfedtcna drogach publicznych”, WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009, Warszawa 2009



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drdg.
1. Wstp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru oznakowania
pionowego docelowego w zgaku z,Przebudowa drogi na ulicy Zielonej wZarnowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowé& w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu oznakowania
pionowego:

ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw dregeh,
ustawienie podpér o konstrukcji przestrzennej diakbw drogowych,
przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowygow. do 1,0rido gotowych stupkow lub konstrukcji
wsporczych:

- tarcze typu A,

- tarcze typu B,

- tarcze typu C,

- tarcze typu D,

- tarcze typu E,

- tarcze typu F,

- tarcze typu U,

- tarcze typu T,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Staly znak pionowy -sktada sj z lica, tarczy z uchwytem morawym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku — ptaska powierzchnia, na ktorej w sposéb trwahjesaczone jest lico znaku. Tarcza
moze by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowonahiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewnigymi jakas¢ i trwatos¢ znaku.
1.4.3.Lico znaku - przednia cgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefiz z naniesian
trescia, wykonar, technily druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony priedozj, stwzacy do
zamocowania w sposob ragkny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktorego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdrom).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoea wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantygy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakegych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z odpowiednimi polskimi normami, Rozpgizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 [25],atalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych [32] i
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymaganiabg".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodido

z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne”
2. Wyroby budowlane
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow



Ogolne wymagania dotyaze wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganialiogb

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowania wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z tawszcymi tym
znakom wymaganymi informacjami tj. m.in.:

Znakowi CE:

- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adres daldeodukujcego wyrdb budowlany,

- dane umgliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wdavosci uzytkowych wyrobu budowlanego,Zeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigamgrobu,

Znakowi budowlanemu:

- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz zaktaddukuacego wyrdb budowlany,

- identyfikacja wyrobu budowlanego zawieigggo nazw, nazve handlows, typ, odmiagr, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

- numer publikacji Polskiej Normy Wyrobu lub aprtypdechnicznej, z ktér potwierdzono zgodrsé wyrobu
budowlanego,

- numer i dat wystawienia Krajowej Deklaracji Zgod#a.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w oleiektidowlanym $ wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgizonej przez projektanta obiektu, lub z nim uzgodsj, dla
ktérych producent wydatdaviadczenieze zapewniono zgod#é wyrobu budowlanego z tdokumentagj oraz
przepisami.

Oswiadczenie to powinno zawigra

- nazve i adres wydajcego to éwiadczenie,

- nazve wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

- identyfikacg dokumentacji technicznej,

- stwierdzenie zgodroi wyrobu z dokumentagjtechniczi oraz z przepisami,

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym viynda by zastosowany,

- miejsce i da wydania oraz podpis wydgiego dwiadczenie.

2.3. Znaki i tablice drogowewykonane z blachy ocynkowanej z podwéjnie zaginaawedzia - lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej Il generacji - symbalgakéw typowych nanoszone techngitodruku.

2.4. Wyroby do fundamentéw konstrukcji wsporczych nakéw
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru |oveksego
Fundamenty winny biyzgodne z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogwl ransprojektu karta 03.62,
03.64, 03.65, 03.66, 03.67, 03.68, 03.69 lub doktawh technicza (Wykonawcy, Dostawcy).
Dokumentacja techniczna winnad®godna obowazujacymi przepisami.
W przypadku odmiennych zapiséw w KPED lub dokumejntachnicznej wizace g zapisy niniejszej ST.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze malerykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy C
20/25 XF2, Cl 0.40, Dmax 20, D2.2 i S3 wg PN-EN2)9].
Zbrojenie stalowe naky wykona zgodnie z norm PN-B-03215[6].
Posadowienie fundamentu nafevykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu tj.1,0m.
2.5. Konstrukcje wsporcze i wysigniki

2.5.1. Ogolne charakterystyki konstrukgciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona wedtug kart KPED wymienionymi w pkt. 2.5 lub
wedtug dokumentacji technicznej uwzdhiapcej wymagania PN-EN 12899-1 i ST.

Dla zapiséw KPED odmiennych od wymagaT wiazace & zapisy w niniejszej ST.

Konstrukcje wsporcze znakéw winny dgaprojektowane i wykonane w spos6b gwaragiuptabilne i
prawidlowe utwierdzenie w pasie drogowym.

Konstrukcje wsporcze znakéw winnydarwy szarej neutralnej. Nie dopuszczarsalowania fark stupkow
ze stali czarnej.

Dokumentacja techniczna powinna zawéeoais techniczny obliczenia statyczne uwggliajace obcizenia
wiatrem dla strefy Il oraz rysunki konstrukciji.



2.5.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200[21], PN-84/H-74220[3] lubnép normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inweswgski

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawvad w postaci tusek,cfgnie¢,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze sé w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dikegarh:

- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopudmgezadchytla + 10 mm,
- wielokrotnych  w  stosunku do zamowionych digjo dokltadnych pordiej 3 m

z naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczainodchyilq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugei
doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugdéci rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaet-84023.07[5] lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazmkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach rmgigth.
Nie dopuszcza sispawania odcinkow rur celem ich przedinia. Kacoéwki rur naley zabezpieczy ostonami
gumowymi lub podobnymi.
Rury powinny by zamontowane w fundamencie w sposéb unidiw@jacy ich przesunicie lub obroét.
Dla umaliwienia przejazdu pojazdéw nienormatywnych na vaap naley zastosowa stupki z maliwoscia
demontau wg KPED k.03.67 oraz k.03.68 wariant II.
2.5.3. Ksztaftowniki
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kdmtahika powinna
by¢ wolna od wad jak widoczne tuskighmnigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgpeisungte wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tynie obrobiona powierzchnia powinna mhidagodne wygicia i
zaoknglone brzegi, a gru8é ksztalttownika nie mge zmniejszy sig poza dopuszczaindolmy odchytle
wymiarow dla ksztattownika.
Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddne] ksztattownika. Powierzchnia &oow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néietasngci mechaniczne wedtug aktualnej normy.
2.5.4. Powloki metalizacyjne cynkowe
Na konstrukcjach wsporczych winnacbgastosowana powtoka metalizacyjna cynkowa spefaajvymagania
PN EN ISO 1461:2000 [11] i PN-EN 10240:2001 [12]nlvhalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi
150 mm.
Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub brak zwzania z podtgem.
2.5.5.Gwarancja na konstrukcje wsporcze i wysgniki
Dla konstrukcji wsporczych wymagana jest 10 letgimarancja. Przedmiotem gwarancy s#asciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej oraz trwégtpowioki cynkowej.
W razie utraty przez konstrukcje wsporcze w okregigarancji wymaganych przez ST édavosci
technicznych Wykonawca zobawany jest przywrddije poprzez wymiagnkonstrukcji lub jej napraw
Ubytki powtoki cynkowej z przyczyn innych hmidziatanie aytkownikdw drogi leda uzupetnione przez
Wykonawe nowa powtoka cynkows.

2.6. Tarcza znaku

2.6.1. Trwalaké¢ na wplywy zewrgtrzne

Wyroby wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targz znaku,

a take sposOb wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petrn odpornd¢ na oddziatywaniedwiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystijace w normalnych warunkach oddziatywania chemicanéy(n
korozi elektrochemiczsg) - przez caly czas trwadoi znaku.

2.6.2.Warunki gwarancyjne znakéw

Wykonawca zobowizany jest przedioy¢, z wnioskiem o akceptacproducenta znakéw, instrukcje utrzymania
(mycia) oraz demonta i montau znakow.

Okresy gwarancyjne trwadoi z folig typu 2 - 10 lat.

W razie utraty przez znaki w okresie gwarancyjnygymaganych przez ST cech Wykonawca jest zohoaviy
do ich wymiany na nowe na koszt Wykonawcy.



2.6.3. Wyroby do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku o powierzchni do £ powinna by wykonana z:

a) blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub FEN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 12mpowinna by wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o griddanin.

1,5 mmwg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 222003/ A1:2004/A1:2005(V) [13].

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocymwkoej ogniowo nie m@ by mniejsza ni 28

mm (200 g Zn/rf).

Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakéw dwagch

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymata¢ na
obciazenie sih naporu kN m? 30,60 WL2
wiatru
Wytrzymaldé na KN 30,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe
odksztatcenie mm/m £25 TDB4
Zginapce
£ 0,02 TDT1
Chwilowe stopieh x m £0,11 TDT3
odksztatcenie sktne £ 0,57 TDT5
£ 1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub stopig 20 % odkszta}cenia i
Xm chwilowego
Zabezpieczona, krawlz
ttoczona, zaginana,
Rodzaj krawdzi znaku - prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
. - Lico znaku nie mge by
Przewiercanie lica . X
7naku - przewiercone zadnego P3
powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na
konstrukcjach wysignikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WLehwilowe odksztalcenie

zginapce, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wiecksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.6.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjieie o
promieniu gecia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna b§wna — bez wgi, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@mezowe powinny usztywidi

tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w talilioyty spetnione a zarazem stanowity element

konstrukcyjny do montau do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do
20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginamsiedcanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyowitgkami
chemicznymi oraz powiek lakiernicza o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub p6tmatowych w kolorzeLRA037; badania naty wykonywa zgodnie z
PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresiporndci na dziatanie mgly solnej oraz wody.



Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 2powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami délaeymi w
zahkczniku nr 1 do rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegoinych segmentow tarczy (dla znakiélkogabarytowych) wzdtupoziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wystwalty przesuricia i przéwity w
miejscach ichdczenia.

2.7. Znaki odblaskowe

2.7.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znattiogowe klasy A, B, C, D, E, F, T i udzenia

bezpieczastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nmiedgpuszczone do stosowania na drogach
publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o vitawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych Il gergrana
drodze krajowej, | generacji na wlotach bocznycivygatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
ktére winny by Il generacji (folia z kulkami szklanymi lub pryztyazna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegélnych typdiv fo

— do nanoszenia barw innychznbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotezqosiadajce aprobaty techniczne,

— dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 typu pod warunkienatezpieczenia ich kragzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaia ponizej 7 lat do znakdw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaloi mog by¢ wykorzystywane do znakdéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robot drogowych, podumkaem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodsoi z zahcznikiem nr 1 do rozposgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlakamai sygnatéw drogowych oraz wdzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmagach [25].

Minimalna pocatkowa wartéé wspoétczynnika odblasku R'(cdtr? ) znakéw odblaskowych, zmierzona

zgodnie z proceddrzawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna speinia

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoiczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw Kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien by

mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 2, zgodnie z publikaciCIE No 39.2

[28].

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru geometrii 45/0 wspoéteine

chromatycznéci i wspétczynnik luminancji b powinny lByzgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji i bwspotrzdnych chromatyczrimi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wia sciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspodiczynnik odblasku R’ cd/nflx typ 2
(kat  oswietlenia B, kat
obserwacji 0,33 dla folii:

- biatej
3
- s6tte] 180
3
- czerwonej 120
3
- zielonegj 25
3
- niebieskie; 21
- brazowej 314
- pomaraczowej s g8
- szarej
3 65

390




Lp. Wia sciwosci Jednostki Wymagania
2 | Wspdtczynnik luminancji b i - typ 2
wspotrzdne chromatyczrii
X, y *) dla folii;
- biatej
- z0ttej
: b30,27
- czerwonej
. . b30,16
- zielonej
- niebieskiej b20,03
b , b 30,03
- brazowe]
- pomaraczowej b30,01
- Szare] 0,09 % 20,03
b30,14
0,183b 30,12
*) wspoirzedne chromatyczriai x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wsp6hzedne punktéw naroznych wyznaczapcych pola barw

Wspotrzedne chromatyczndci punktow naroznych
. wyznaczapcych pole barwy
Barwa folii . . .
(zrédio swiatta Des, geometria pomiaru 45/C)
1 2 3 4
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6Hta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
Czerwona
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona
y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558
Brazowa
y 0,397 0,429 0,373 0,394
X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomaraczowa
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.7.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna &yowna, gladka, bez rozwarstuiie pecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magvysktpowa w obrbie jednego poldrednio nie wgcej niz 0,7 bkdéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.



Spos6b pealczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemowiaé jej odhczenie od tarczy bez jej

zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwsté& przy nanoszeniu

farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byty wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnyclwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 powinny byodpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowarmaan z

profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejostie znaku powinna Byréwna, gtadka bez smug i

zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.7.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.7.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach

Sprawdzenidruba mikrometryczn:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.7.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubiei 60 um wynosi +15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.7.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od ptaskei nie mog wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.

2.7.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchgiln? podane w opisach szczeg6towychazahika nr 1 [25]
nalezy powigkszy o 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchnilw? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowigkszy¢ o 15 mm i wykoné& w toleranciji
wymiarowej + 10 mm.

2.7.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

b) tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanegokgrm sitowym wynosz + 1,5 mm,

c) tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego rdgteyklejania wynosz + 2 mm,

d) kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musz¢ réwne z dokladnizia w kazdym kierunku do 1,0

mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymtwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazdtgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm
dopuszcza sido 2 usterek jak waej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsilo 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugei nie
wigkszej n 10 cm. Na catkowitej diudei znaku dopuszczagshie wigcej niz 5 rys szerokri nie wigkszej ni
0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcajesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczaz sOwniez lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczaej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego
lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekrageaj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej n 8 na kadym z
fragmentéw powierzchni znaku zkgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x
1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalc& tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warstey
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspavanych istnienie takich rys jest dopuszczalnd po
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwsej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekracaaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraznakach znajdagych st w okresie wymaganej
gwarancjizadna korozja tarczy znaku nie #eowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
9 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.8. Obowizujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowych [30]



wyréb, ktory posiada aprolatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
robét budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli
producent dokonat oceny zgodod wydat krajowa deklarao} zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z obaygiujacymi przepisami.Zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgoétiowyrobu z aprobat techniczia dokonuje producent, stoggj
system 1.

2.9. Wyroby do montazu znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe do mocowania gdizy sola, elementow konstrukcji wsporczych i znakéw jak
sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezfnig¢, naderwa, rozwarstwid i
wypuktych karbéw.faczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z wyrobow odpohnya
korozje w czasie nie krétszymzritonstrukcja wsporcza .10 lat.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie

Prefabrykaty betonowe powinny bprzechowywane na wyréwnanym, utwardzonym i odworyin podiau
na podktadkach.Znaki a¢zniki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniamaézniki mog by¢
dostarczone w pudetkach tekturowych lub blaszanych.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00.Wymagania ogdlne.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wegkasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewimych do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

- srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikbw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.00.00.00. Wymagani#nego
Materialy i elementy oznakowania pionowego trasygmby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Nalezy je ustawé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gii uszkodzenia podczas transportu.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania prowadzenia robét podasd D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobamany do oznakowania odcinka drogi, na ktéryedab
prowadzone roboty zgodne z projektem tymczasowggrizacji ruchu.
5.2.1.Zakupienie znakéw i tablic drogowych.
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegalzigoz ustaleniami punktu 2 niniejszej ST. Wymiary
znakéw drogowych - grupa wielka znakéw -$srednie wedtug zatznika 1 i 4 do rozporzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 (25) z fptiypu 2 dla wszystkich znakow.
5.2.2.Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znak&@godnie ustaleniami zapisanymi w pkt. 2.4.
5.2.3.Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni w przekroju ulicznym 0,50- 2,00m i od
krawedzi korony w przekroju drogowym min. 0,50m
- wysoka@¢é zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej zgodnieat. 1. do rozpoezizenia Ministra
Infrastruktury pkt. 1.5.7. i tabela 1.11 (25).
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezachowdé do odbioru, aby utatwi sprawdzenie
lokalizaciji,
Lokalizacja znakdw winna ltyzgodna z projektem.
5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcjiwsporczych.
Spos6b wykonywania wykopu pod fundament znaku p@nify¢ dostosowany do rodzaju gruntu. Wymiary
powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.
Fundamenty KPED w rzucie kwadratu lub progtakmazna zastpi¢ rzutem kota o niemniejszym polu.
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlakdw wielkowymiarowych wykonywane z betonu ,ha
mokro” lub z betonu zbrojonego najewykona® zgodnie z PN-S-02205 (24).
5.2.5.Nalezy zaniecha wykonywanie podsypki piaskowej pod fundamentamiliwg kart KPED .
5.2.6.Do robét fundamentowych zlokalizowanych na chodafknaley przystpi¢ niezwlocznie po wykonaniu



wykopu.

Dno wykopu przed utzeniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:scic.

Powierzchnt styku betonu fundamentdw i gruntu nalezaizolow& przez smarowanie lepikiem asfaltowym.
Wymagana grubi izolacji 1Imm. Wymaganie to nie dotyczy fundamentéykonywanych w wykopach o
scianach pionowych.

Przestrzé miedzy prefabrykatem i gruntem nalewypetnic kruszywem kamiennym np. kitem i doktadnie
zagsci¢. Gorna powierzchnia betonu fundamentu powinna ywat sic z powierzchri skarpy albo b§
potozona 5¢cm poriiej kostki chodnika.

Posadowienie fundamentu w wykopach aglerykona zgodnie z dokumentacjechniczm lub kartami KPED

i ST.

Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateieenu z pochyleniami
umazliwiajacymi odptyw wody. Dno wykopu winno bywyréwnane z dokladrgia do + 2cm. Rozliony
grunt rodzimy pod fundamentem nafausurac i przestrzé po nim uzupehd betonem.

5.2.7.Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie

Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamentachlezly wykona zgodnie z kartami KPED
wymienionymi w pkt. 2.3. lub dokumentadiechnicza Wykonawcy.

5.2.8. Pokczenie konstrukcji wsporczej z taklignaku przy pomocy uniwersalnych uchwytéw do znakow
tablic drogowych.

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiwiajacy jej przesurici lub
obrot.

SposO6b paiczenia tarczy z konstrukcmusi umdliwiaé¢ przy wyciu odpowiednich naezlzi odhczenie tarczy
od konstrukcji przez caly okregytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku w spos6b wymaggjprzeprowadzenigrub przez lica i tarazznaku.
5.2.9. Zasypanie otworow na fundamenty konstrukcji wspgch znakéw drogowych - grunt wokot
fundamentéw zagszcza warstwami grubgci 20 cm, z polewaniem wad

5.2.10. Ustawienie znakéw drogowych zgodnie z Dokumentd®jojektowa i zakcznikami nr.1 oraz 4
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 (25).

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:

- odchytka od pionu nie wtej niz £1%

- odchytka wysokéci umieszczenia znaku nie ggiej niz + 2cm,

- odchytka od krawdzi jezdni lub korony + 5cm.

Barwa konstrukcji wsporczej — naturalna pakcynkowych.

Kazda tarcza znaku musi ndiena rewersie naklegkze znakiem CE lub budowlanym wraz z wymaganymi
towarzysacymi tym znakom informacjami.

5.2.13.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady

Wykonawca usunie w gjju 30 dni od powiadomienia o wadach. W razie wadlegajcej na znieksztatceniu
tresci znaku, zostanie ona usdgta niezwiocznie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdtpodano ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Wszystkie wyroby dostarczone na budopowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. Jedno badanie najewykona: na 100 dostarczonych elementow.

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzt:

- lokalizacg i wysokasci usytuowania znakow,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wedtug pktlD.2

- wykonanie wykopow i fundamentéw, a w tym jednadaie wytrzymatéci na 100 fundamentéw,

- zgodnd¢ rodzaju grubéci blachy z ST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00\@@magania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymas

-szt. (sztuka) dla przymocowania tarcz znakéw drogowyaa ustawienia stupkéw z rur stalowych,

-kpl. (komplet) dla ustawienia podpor o konstrukcji @tzeennej,

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00\Mymagania ogéine".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego pglevykona przeghd znakéw i wybram grupz poddd& badaniu
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego,



ktory winien by przeprowadzony w ggu miesica od uptywu gwarancji.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne zasady ptatrézi

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Platna¢ za sztuk lub komplet naley przyjmowa zgodnie

z Dokumentagj Projektovs, obmiarem robét, ocanjakosci wykonania robét i jakici uzytych materiatdéw na
podstawie wynikow pomiaréw i bada

Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport wyrobow ,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tabliaakéw drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstrukgjporczych idcznikow,

— wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,

— wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstiuksporczych znakéw i tablic,
— monta znakdéw na konstrukcjach wsporczych,

— zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundaty,

— oznakowanie na czas prowadzenia robaét,

— sporadzenie dokumentacji technicznej konstrukcji wspej@zfundamentami innymi aiw KPED
— uporazidkowanie miejsc prowadzonych robdét,

— opracowanie dokumentacji technicznej fundament&anstrukcji wsporczej,

— wykonanie i rozebranie deskowania fundamentéw,

— pielegnacja betonu fundamentoéw,

— wykonanie izolacji bitumicznej fundamentéow,

— odprowadzenie wody z wykopéw,

— wykonanie zasypki wykopow z zeggczeniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych przez ST.

10. Normy i przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpam powitoki lakierowanej na
dzialanie wody oraz oznaczanie R#ivosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwwagaione i walcowane na zimno ogolnego
zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamipoondci powtoki na dziatanie
mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - #aknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupy Swietleniowe. Cgé¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium -aBhy, tdmy i ptyty - Tolerancje

ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-ENI1S01461:2000 Powloki cynkowe nanoszone nal snetod zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewstrzne powiloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycre powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczio

A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposObagly do obrébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Ty i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposob ciglty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecinie



15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietggvo konstrukcji wsporczych dla wdzen
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogo@ees¢ 1: Znaki state

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wspne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzoobeidowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy swietleniowe - Wymagania szczegdlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczamigbasci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

10.2 Przepisy zwizane

Zalczniki nr 1 i 4 do rozpowmdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface ¢eldar visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurati{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpiecAstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centahiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
1979r.



Szczegolowa .Specyfikacja Techniczna D-09.01.01EANFBROGOWA

D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu za potzami

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyinia i Odbioru Rob6t Budowlanych syymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zaydanych z zatzeniem zieleni drogowej w zaiku z Przebudowa
drogi na ulicy Zielonej w Zarnowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycz prowadzenia robot  zazanych

z zatazeniem zieleni w liniach rozgranicaaych pod przebudogwdrogi na ul. Zielonej dotycz wykonania:

- trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskinatgigoria gruntu lll

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Humus - ziemia rdinna (urodzajna).
1.4.2.Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zafia dobrego wzrostu trawy.
1.4.3 Ziemia urodzajna - ziemia posiaglzg wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidiowy rozwdj.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzeéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdwuszhie wytworzona w szkélce z pniami o
wysokaici od 1,80 do 2,20 m, z wykaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoron.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sgkdprzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.
1.4.7.Pozostate okéenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.
0Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdin
2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwdav ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoine”
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtagad niniejszej STas
2.2. Ziemia urodzajna -nie maze by zagruzowana, przefoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

a) ziemia rodzima - powinna by zdjita przed rozpoexriem robét budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekragaah 2 m wysok£ci,

b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczomaptac budowy - nie me by zagruzowana,

przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz
2.2.1.Humus - nie powinien zawiet&amieni wigkszych od 5 cm oraz innych zanieczyszcze
2.3. Torf —powinien spetni@ wymagania normy PN-G-98011
2.4. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkow
rodlinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéplewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeegprzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatdaymaganiom BN-73/0522-01, a toréyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
2.5. Materiat roslinny sadzeniowy
2.5.1.Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022, wdaiwie oznaczone, tzn.
musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwaiaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.



Zabrania si uzywania materiatu szkotkarskiego sadzonego w pojkauti z torfem wysokim.
Sadzonki drzew i krzewow powinny dyprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego
dla gatunku i odmiany oraz posig&daastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien byyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa: liczne korzenie drobne,
u radlin sadzonych z brgt korzeniows, bryta korzeniowa powinna Byprawidiowo uformowana i nie
uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzycite, chybaze jest to aicie formupce, np. u form
kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinnydrgéwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny bydobrze zaréniete, dopuszcza sid niecatkowicie zarmiete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnychelxz
2.5.2Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna ieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer wg ktorej zostala
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.
Proponuje s mieszank traw na trawniki parkowe:

* Agrostis vulgaris 30%

* Festuca ovina 30%

* Festuca rubra 20%

* Lolium perenne 20%
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazse mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzantnikéw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymaganiagdine” .
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
0Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST D-MOB000. "Wymagania ogolne".
Roboty powinna wykonafirma specjalistyczna.
5.2. Przygotowanie terenu
Prace porzdkowe i przygotowawcze polegana oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych,ugrdmieci.
Zakres prac obejmuje zebranie i zaaie zanieczyszcaew pryzmy, zatadunek i wywoz oraz wyladunek na
wysypisku.
5.2.1.Roboty poradkowe i przygotowawcze
Prace te podlegana oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych ugrémieci.

Do prac przygotowawczych naleprzywiezienie torfu do zasilenia terenéw pod tnékivi przywiezienie ziemi
urodzajnej do gyznienia catego terenu pod zigleraz do zaprawy dotdéw przy sadzenidliro
5.2.2.Roboty agrotechniczne

Przed przysipieniem do nasad#e projektuje s wykonanie petnego zestawu prac agrotechnicznyatehy
zniszczenia chwastow oraz polepszenia spréevigieby.
Przewiduje si nas¢pujacy harmonogram prac:

kultywatorowanie,

orka mechaniczna naefplokas¢ 21-28cm i przekopanieczne,

bronowanie,

wykonanie trawnikow.



Prace zwjzane z przygotowaniem gleby nafevykon& jesieny lub wczesn wiosr.

5.3. Wykonanie trawnikéw - wymagania

- teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwy 0 grubdci 20-25 cm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wgiena,
przed siewem nasion trawy zigmnalery watowa& walem gtadkim, a potem walem -kolczatkub
zagrabe,
siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzfij do kaica wrzénia
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewangslosci 180 kg na 10000 fn
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
po wysiewie nasion ziemia powinnacdbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagbito przez
watowanie kolczatk, mazna juw nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych by gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w punkele22
niniejszej ST.

5.4. Zakres wykonywanych rob6t przy humusowaniu i ekultywacji terenu

5.4.1 Dow6z humusu i rozmieszczenie go rownomiernieataj powierzchni przeznaczonej do humusowania
lub rekultywaciji.

5.4,2.Wyroéwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.
5.4.3 RoZcielenie warstwy humusu grufam 20 cm.
5.4.4.Zagszczenie raielonej warstwy humusu.
5.4.5.Zagrabienie zahumusowanych powierzchni.
5.4.6.Wysianie uniwersalnej mieszanki traw wsidd300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania.
5.4.7.Ubicie powierzchni obsianej trawami
5.4.8.Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano vBT D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
W trakcie rob6t kontrola polega na sprawdzeniu gopigci wykonania wszystkich robét wymienionych w
punkcie 5.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyscze

- okrellenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk;,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowe] gstdsci trawy ( trawniki bez tzw. tysin”),
— obecndci gatunkéw wysiewanych oraz chwastow.



7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymaganiarog6

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0'9/ymagania ogbine".

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pogdkowe: oczyszczenie terenu zatadunek, wywdz orazadupek
zanieczyszcze na wysypisku, dowéz ziemi urodzajnej @dj z terenu placu budowy w przypadku
stwierdzenie jej przydatioi, rozcielenie ziemi urodzajnej,

- roboty ziemne, zatadunek, wyw0z gruntu wraz z wytddem,

— usunkcie i koszt utrzymania warstwy prochnicznej,

- przekopaniegczne gleby,

- bronowanie,

— kultywatorowanie i orka,

— rozgrabienie i wyréwnanie powierzchni ziemi,

- zaktadanie trawnikow

— uporzdkowanie terenu robdét,

10.  Przepisy zwazane

. Norma PN-G-98011 Torf rolniczy

o Norma BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

. Norma PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne dzékrzewy léciaste

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémgdowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr(dz.U. Nr 92, poz. 880)

o Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 4330 ze zm.)



