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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” i na podstawie
Rozporzadzenia Komisji WE Nr 213/2008 w sprawie ,,Wspolnego Stownika Zaméwien
(CPV)” (Dz. U. UE 74 z 15 marca 2008r.)

I CZESC OGOLNA
NAZWA ZAMOWIENIA

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

Odcinek PTA-KTA od km 0+000 (PTA) do km 0+091 (KTA)
PTB-KTB od km 0+000 (PTB) do km 0+574 (KTB)

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych do zadania PRZEBUDOWA
DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

Odcinek PTA-KTA od km 0+000 (PTA) do km 0+091 (KTA)
PTB-KTB od km 0+000 (PTB) do km 0+574 (KTB)

Zakres robot:
. przebudowa przepustéw drogowych
*  przygotowanie podioza
e ustawienie kraweznikOdw w rejonie barier
* wykonanie podbudowy
* wykonanie warstwy Scieralnej
* wykonanie utwardzenia poboczy,
* wykonanie barier sprezystych na przepuscie na cieku w km 0+336
. oznakowanie pionowe.

1.2 WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe sg to wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne
do wykonania catosci zadania, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robdt podstawowych. W tabelach przedmiaru nie uweglenia sie tych
robot jako odrebnej pozycji. Roboty te nalezy wykonac bez dodatkowego
wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych. Do robdt
tymczasowych nalezy miedzy innymi zaliczyc:

. Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac
budowlanych
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. Porzadkowanie podczas wyjazddw samochoddw z placu budowy

Prace towarzyszace sq to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza.

1.3 NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG CPV

. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

. 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000)

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robadt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Ogolnymi i Szczegdinymi,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogg wystapic¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, srodowiska i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci
przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb waéd i

powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i

metalami ciezkimi,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okresSlonym w Warunkach Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. W przypadku
natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt techniczny opracowany dla realizacji zadania wymienionego w punkcie
1.1
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktdrg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w
ramach ceny
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie
nastepujacych projektow:
- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

- Projekty Organizacji i Technologii Robét dla poszczegdinych obiektow i robdt
Ww. projekt powinny by¢ uzgodniony z Zamawiajacym. Koszty ww. uzgodnien
obcigzajq Wykonawce Robdt. Ceny uzgodnien opracowan zgodnie z Srodowiskowymi

Zasadami Wyceny Prac Projektowych.
Przed przystgpieniem do robot w/w projekty muszag zostac zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

1.5.2.2. ZgodnosS¢ Robdt z Dokumentacjq Projektowg i STWIORB (ST)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ zamodwienia, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1). Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot Budowlanych.

2). Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

1.5.3.1. Dostarczenie oraz postawienie tablic informacyjnych

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i
utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace
informacje dotyczace Robdt. Tablice informacyjne budowy bedq utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji zadania.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdg
dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla
trasy i miejsca zdeponowania odpaddw zgodnie Ustawq o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001r).

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagdajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci ruchu komunikacji
autobusowej. W przypadku ewentualnej kolizji prowadzonych robdt z lokalizacjg
istniejgcych przystankéw autobusowych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania uzgodnien z odpowiednim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym majacych
na celu zmiane lokalizacji tych przystankéw

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki bedace w dyspozycji Wykonawcy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw ponadnormatywnych i o
kazdym takim przewozie bedzie informowat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
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moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ.
U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie zadania.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koncowego Robdt.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete
obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy,
bedq podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu ( likwidacja ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
ods$niezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oswietlenie ciggow komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujac nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych

urzadzen zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowych jezdni i ciggdw pieszych.

- utrzymania letniego i zimowego ciggdw ruchu kotowego i pieszego.
nie podlegajq odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene zadania.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sgq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm.

Gdziekolwiek w zadaniu powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza byc dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajq zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia na
ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczna.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
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wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene zadania.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajq
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji zadania.

2.4 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7 Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wkasnoscig Wykonawcy i
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposdb i terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robot.

Wykonawca powinien uwzglednic¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z
rozbidrek w Cenie zadania.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nazoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS
przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogaq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robdt.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjq Projektowg, wymaganiami ST, PZ], Projektu Technologii i Organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i
Organizacji Robot lub inne Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt
zabezpieczenia wykopodw, itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciagniecie $cianek szczelnych, itp.) wynikajace
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie zadania.

Wykonawca powinien zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach w poblizu
stupow linii napowietrznej sieci niskiego napiecia ze wzgledu mozliwos¢ ostabienia
ich posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokosci, robotach
rozbidrkowych, pracach prowadzonych nad rzeka itp.)

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektéw technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST,

- rodzaje i ilosS¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementdéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajqcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozongq jakosS¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badanin wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdt z Dokumentacjq Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Identyfikacja materiatow

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe
tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposoéb trwaty muszg
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktdérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy
Prawo budowlane.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w ST sg wymagane dokumenty, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementdw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie

w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw. )
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg

instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlanych
wihasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugoé¢é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktdére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.1 Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjq
Projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot Budowlanych
(podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST iew. PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
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8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowgq ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonywania i
Odbioru Robo6t Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty projektéw uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP
pracownikow i dozoru budowy, koszty odtworzenia umocnienia brzegéw, skarp i
dna rzeki, oraz przywrdcenia terendw przylegtych do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot budowlanych, koszty technologii robot wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntdw, optaty za dzierzawe terenu,
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i geodezyjnej inwentaryzacji
podstawowych parametréw wykonanych urzadzen, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Opfate administracyjng za wycinke drzew ponosi Zamawiajacy.
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9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej DM
00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okresSlone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy wynikajace z przyjetej technologii robét
Wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw obejmuije:
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(b) Optaty/dzierzawy terenu

(©) Przygotowanie terenu

(d) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.

(e) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(©) Utrzymanie ciggtosci ruchu komunikacji autobusowej

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i obejmuije:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa ,Prawo zamdwien publicznych” (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177 — z
pozniejszymi zmianami, art. 31

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. nr 202,
poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. (Dz. U. nr 43, poz. 430)

Decyzja Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z 1992r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003r.(Dz. U. z dnia 6

marca 2003r. — Dz. U. 03.47.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlanych

vk
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II ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:

- odtworzeniem trasy drogowej,

- punktédw wysokosciowych,

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)
1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnoSciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow
inzynierskich a takze odtworzenia i stabilizacji pasa drogowego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdéw
gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

f) odtworzenie wszystkich punktéw geodezyjnych naruszonych lub
zniszczonych w trakcie budowy.

1.3.2. Wznowienie punktdw granicznych pasa drogowego z trwatq stabilizacja.
W ramach wznowienia, nalezy wykonac:
a) wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,
b) trwale zastabilizowac punkty graniczne pasa,
c) okazac granice wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego,
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d) operat techniczny.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Stupy graniczne ,,PD" (zelbetowe) — stupy do stabilizacii punktow granicznych
pasa drogowego rozmieszczone nie rzadziej, niz co 200m z zachowaniem
widocznosci z punktu na punkt.

1.4.3 Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach
granicznych pasa drogowego miedzy stupami ,,PD"

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi nhormami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od
1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy
od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5Smm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Do stabilizacji punktdw granicznych pasa drogowego (na etapie wznowienia)
nalezy uzyc¢ pali drewnianych o $rednicy od 0,10 do 0,15m i dtugo$¢ od 1,5 do
1,7m. oznaczonych na czerwono

Do trwatej stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢
elementow:

- zelbetowych znakdéw granicznych z napisem czarng farbg ,,PD” od strony
wewnetrznej pasa (wg zatgczonego do STWIORB rysunku),

- geodezyjnych granicznikdw betonowych z krzyzem na gornej poziomej
Sciance.

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Muszg byc:

- wolne od spekan,

- wolne od wykruszen, ubytkow,

- powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez Sladéw po pecherzach
powietrznych.
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2.2 Wymagania wzgledem materiatow

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Muszq byc:

- wolne od spekan,

- wolne od wykruszen, ubytkow,

- powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez Sladéw po pecherzach
powietrznych.

Wykonawca powinien wykonac badania prébek betonu pobranych z w/w
elementow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu.

- Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzic z
doktadnoscig do 1mm (w odniesieniu do wymiaréw podanych na rysunku)
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

- Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdéw wykonuije sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1mm.

2.3. Beton i jego skiadniki

Do produkcji elementdéw nalezy stosowacé beton wg PN-EN 206-1 c25/30 (B30).
Beton uzyty do produkcji elementéw, powinien charakteryzowac sie:

- wytrzymatoscig na Sciskanie,

- nasigkliwoscig, ponizej 5%,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- +atYI
- tasmy stalowe, szpilki,
- samochdd dostawczy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosSciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatéw
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Znaki ,,PD" i graniczniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi w pozycji poziomej.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajqcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajqcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktdéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
przy uzyciu pali drewnianych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtoS¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby $redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreSlenie nazwy repera i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 50metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktdw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt
2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza
granicq robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z
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dokumentacjg projektowq oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktdw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

6. KONTROLA ROBOT

Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreSlonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw jest czeSciq obmiaru robot
mostowych.
Przy wznowieniu granic, jednostkg jest punkt.
Przy stabilizacji punktéw granicznych jest punkt jako:
- punkt graniczny ,PD”,
- granicznik betonowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr zastabilizowanego pasa drogowego odbywa sie na podstawie przedtozonego
operatu, przez:

- sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktow,

- pomiar kontrolny na wybranych punktach,

- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem,

- kompletnosci operatu.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

10.

N =

WHONOL AW

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktéw
geodezyjnych,

- wyznaczenie obiektéw mostowych,

- zakup, dowiezienie i roztozenie elementdw w miejscu wbudowania,

- wznowienie punktdw granicznych pasa drogowego (przed rozpoczeciem
robot),

- trwate zastabilizowanie punktow granicznych pasa drogowego (po
zrealizowaniu zakresu robot drogowych),

- operat techniczny dla pasa drogowego,

- okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego,

- pobranie niezbednych materiatéw ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka
Geodezji i Kartografii.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. 0Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2  WysokosSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240)

PN-88/B-06250 [1} Beton zwykty
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III ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTU
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i przepustu w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka.

Zakres robdt obejmuje:
— rozbidrka przepustu Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2 MATERIALY

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajq sie wiasnosciq Wykonawcy i
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposoéb i terminie niekolidujgcym z
wykonaniem innych robot.

3 SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka przepustu:
- spycharka,
- zuraw samochodowy,
- samochdd ciezarowy.
4 TRANSPORT
Materiaty z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdw drog na odcinkach wykopow
drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
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zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetnic¢, warstwami, odpowiednim

gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagescic¢

(wskaznik zageszczenia gruntu Is >1,0).

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego

w pkt. 3. lub w sposdb zalecony przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate z rozbidrki odpady nalezy odwiez¢ do migjsca ich sktadowania na
podstawie wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania —
Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci

Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robot.
7 OBMIAR ROBOT

— rozbiodrka przepustu — metr biezacy (m)
8 ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
zasadach okreslonych jak dla Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjgq Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest

do ich poprawy na wiasny koszt.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowga. Cena
jednostkowa obejmuje:
Dla wszystkich rozbiorek:
- Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robot oraz Programu
Zapewnienia Jakosci,
- Wyznaczenie robdt w terenie,
- Zatadunek materiatéw z rozbiorek i odwoz na sktadowisko Wykonawcy lub
wysypisko,
- Koszty utylizacji,
- Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
- Uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- Oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,
- Zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz.
628),
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2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw
odpadoéw lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji
odpaddw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktdére mogq
prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr
100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o opfacie produktowej i optacie
depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz.
U. Nr 132, poz. 622).
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IV _PRZEPUST POD KORONA DROGI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepustu w ramach zadania:

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustéw rurowych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych @ 800 mm pod korong drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzacy do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub
stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci,
charakteryzujaca sie dobrg odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejéw
mineralnych oraz ograniczong odpornosciq na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z
polietylenu HDPE, ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie
spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkdw rur, przy
montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajaca ztaczke, przy
tagczeniu dwoch odcinkow rur.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi hormami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”[1] pkt 1.4.
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1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogodlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobate techniczng IBDiM.
2.2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s_:
— rury polietylenowe PEHD/ HDPE spiralnie karbowane oraz elementy tgczace rury,
jak ztaczki, paski zaciskowe lub Sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty
technicznej,
— materiat, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z
dokumentacjg projektowa, - mieszanka kruszywa naturalnego (pospoétka)
odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 0+20 mm
— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z
dokumentacjq projektowa, lub np. z:

a) brukowca, odpowiadajgcego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],

Do izolowania $cianek czotowych nalezy stosowac materiaty wskazane w SST
posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta:

emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622

lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177

papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03

wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace
aprobaty techniczne - za zgodg Inspektora Nadzoru.

Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych Scianek
czotowych powinny by¢ zgodne z SST. Odchytki wymiardw prefabrykatéw powinny
odpowiadac¢ PN-B-02356 .

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, pekniec i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do
gtebokosci 5 mm.
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Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o
gtebokosci do 10 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi
elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie
ulegty mechanicznemu

uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie
rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do
wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami
prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac z podporkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek
musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur,
mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie
powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie elementéw zelbetowych Scianek czotowych powinno odbywac sie na
wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje
elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Sktadowanie innych materiatdw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST
wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

— koparka chwytakowg na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem
zageszczajacym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi
(roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow,
np. przez zbyt energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podioze.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST, instrukcjach
producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy
dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys Srodka transportowego.
Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mogacymi je przebic lub
rozcigé

Mieszanke betonowg mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem
transportu nie dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy
+20°C i 30 min przy +30°C.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w dokumentacji producenta.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego
(pospotki), ew. z betonu pod przepustem lub jego czescig,

4. utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych
potaczenia kolejnych dwdch rur ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inspektora Nadzoru:

—ustali¢ lokalizacje robot,

—ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

—usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,
—ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

5.4. Wykonanie wykopow

Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac¢ do rodzajéow gruntu, objetosci
robdt i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-
02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno by$ wyroéwnane z doktadnoscig co najmniej + 2 cm.

5.5. kawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym),
ksztatt podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.
Jezeli grunt podfoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢
ukfadane na zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci ustalonej w
dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np.
0-+-20mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o
grubosci réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebi.

5.6. Utozenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na fawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu
osi przepustu.

Zaleca sie uktadac rure w jednym odcinku, jezeli mozliwa jest dostawa rury o
odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci
transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwéch lub wiekszej liczby
rur powinien mie¢ potaczenia ztgczkami poszczegdinych odcinkdw rur.

kaczenie dwdch odcinkdw rur polega na:

— utozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na ztaczce dwdch sasiednich koncéw rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zatozeniu w ztgczce paskow lub Srub zaciskowych i zaciggniecie ich.

Dtugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na fawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdw rur
poza tawag, nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen miedzy rurami.
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Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowac w taki sposdb, aby nie zmienita
swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka
wspierajacq .

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem
przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu
powinna by_

wykonana mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie
niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— rébwnomiernie i rdwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 c¢cm, zageszczonymi do wskaznika
zageszczenia Is= 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i Is= 0,98 w pozostatej
strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do
jego wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na
rurze, nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jezeli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caty materiat
zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30cm.
Pozostatg cze$¢ nasypu mozna wykonac z materiatéw okreslonych w SST D-02.00.00
[3].

Szczegodlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong
W obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota nad fawa. Materiat na podsypke wspierajaca
powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Rodzaje umocnien skarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadac ustaleniom
dokumentacji projektowej.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robdt do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

—odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen nawierzchni,
chodnikow, kraweznikdw itp.,

—niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robodt roslinnosci, tj. zatrawienia,
krzewdw, ew. drzew,

—roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wilasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada_ Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktdre nalezy wykonac w czasie robdt wg
wytycznych Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
a. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 7.

b. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
gc()tbgty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:

— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej.
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Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatdow i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, fawg, utozeniem rur, zasypkg, umocnieniem
skarp wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i wymagan Inspektora
Nadzoru,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

—roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sq przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—prace towarzyszace, ktore sq niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie sg
zaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01 Przepusty pod koron_ drogi

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic

oraz placéw i chodnikéw

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekdw

10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. (zwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — CzeS¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ (W okresie przejsciowym mozna stosowa_ PN-B-06250:1988 Beton zwykty)
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V PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie podczas realizacji zadania:

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozochronna, odsaczajacq
lub odcinajaca.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00
,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.1 Podstawowe wymagania dotyczace Roboét

Podstawowe wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.
1.5.

2 Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
» I - Wymagania ogdine” pkt. 2.
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2.2 Wymagania dotyczace kruszywa

2.2.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowgq
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla
kruszywa naturalnego

Wymagania dla
kruszywa tamanego

Lp.| Wyszczegdlnienie Badania

whadciwodai podbudowa|podbudowa | podbudowa| podbudowa | wedtug

zasadnicza |pomocnicza|zasadnicza |pomocnicza

Zawartosc¢ ziarn

mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % od2do10 jod2do 12 |od 2 do 10 |od 2 do 12 1:2000

(m/m)

Zawartos¢

nadziarna, % PN-EN 933-
2 (m/m), nie wiecej > 10 > 10 1:2000

niz
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Zawartosc ziarn

nieforemnych % PN-EN 933-
(m/m), nie wiecej 35 4> 35 40 4:2001
niz
Zawartosc¢
zanieczyszczen PN-EN
organicznych, 1 1 1 1 1744-
%(m/m), 1:2000
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy
po
pieciokrotnym od 30 do od 30 do PN-EN 933-
zageszczeniu 70 od 30 do 70 70 od 30 do 70 8:2001
metoda I lub IT wg
PN-B-04481, %
Scieralnos¢ w
bebnie Los
Angeles 35 45 35 50
a) Scieralnos¢
catkowita po
petnej liczbie 30 40 30 35 PN-EN
obrotow, nie 1097-
wiecej niz 2:2000
b) Scieralnos¢
czesSciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow,
nie wiecej niz
Nasigkliwos¢, PN-EN
%(m/m), 2,5 4 3 5 1097-
nie wiecej niz 6:2002
Mrozoodpornos¢,
km 2
ok masy po 2
o 5 10 5 10 1367-
zamrazania, % )
S 1:2001
(m/m), nie wiecej
niz
Zawartos¢
zwigzkow siarki
w p?ze?iczesn?u na PN-EN
505 1 1 1 1 1744-
' 1:2000

%(m/m), nie

wiecej niz
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Wskaznik no$nosci
Who¢ Mieszanki
kruszywa, %, nie |80 60 80 60
mniejszy niz: 120 - 120 -
a) przy PN-S-
zageszczeniu Is > 06102:1997
1,00

b) przy
zageszczeniu Is =
1,03

10

2.3 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu
0/63mm oraz kruszywo famane nie sortowane o uziarnieniu 0/31,5.

2.3.1 Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Tabela 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm | Przechodzi przez sito
%

63 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10

Tabela 2. Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla

kruszywa famanego
odbudow

LP. |wyszczegdinienie wiasciwosci  |Podbudow g

a )
) pomocnicz
zasadnicza 3

Badania wedtug
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ZawartosC ziarn mniejszych PN-EN 933-1:2000
L 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10|od 2 do 12 1]
7 Zawartos$¢ nadziarna, %(m/m), 5 10 PN-EN 933-1:2000
nie wiecej niz [1]
Zawartosc¢ ziarn nieforemnych PN-EN 933-4:2001
3 o . 35 40
o (m/m), nie wiecej niz [2]
ZawartoS¢ zanieczyszczen )
4 |organicznych, %(m/m), 1 1 |[38N]_EN 1744-1:2000
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
5 pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do |od 30 do |PN-EN 933-8:2001
metodq I lub II 70 70 [3]
wg PN-B-04481, %
Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles 35 50
a) Scieralnos¢ catkowita po
6 petnej liczbie obrotdw, nie 30 35 PN-EN 1097-2:2000
wiecej niz [4]
b) Scieralnos¢ czeSciowa po 1/5
petnej liczby obrotdw,
nie wiecej niz
2 Nasigkliwos¢, %(m/m), 3 5 PN-EN 1097-6:2002
nie wiecej niz [6]
MrozoodpornoS¢, ubytek masy .
8 |po 25 cyklach zamrazania, % |5 10 I[D%_EN 1367-1:2001
(m/m), nie wiecej niz
Zawartosc zwigzkow siarki PN-EN 1744-1:2000
9 |w przeliczeniu na SOs3, 1 1 (8]
% (m/m), nie wiecej niz
Wskaznik noSnosci Wi
mieszanki kruszywa, %, nie
10 |mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102:1997 [9]
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 |120 -
b) przy zageszczeniu Is > 1,03
2.3.2 Woda

Nalezy stosowac¢ wode czystg, wodociggowa.

2.4 Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych
materiatdw na reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu

wynikdw z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 2.2.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w iloSci niezbednej do wykonania
odcinka probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta
do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sq pozytywne wyniki badania
nos$nosci ptytgq VSS, wykonane na gérnej warstwie podbudowy odcinka prébnego.
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Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilo$¢ wody niezbednej do
zageszczenia.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,I - Wymagania ogodlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode,
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

— prowadnic i szablondw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,

— rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— zageszczarek ptytowych, ubijakédw mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozow.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, I Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatlow

Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w ,, I Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe zasadniczg stanowi:
- Istniejgca jezdnia zwirowa

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia Robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.1 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na istniejacej jezdni.
WilgotnoS¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
[10] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

5.4 Odcinek préobny

Jezeli Inzynier stwierdzi koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na

3 dni przed rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w

celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wiasciwy,

— okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreSlenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do

mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania

podbudowy.

Odcinek prébny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu

odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a
przed utozeniem nastepnej warstwy tj. warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
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ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce Robot.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,, I Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z
reprezentatywnq probka kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
ST.

6.3 Badania w czasie Robot

6.3.1 CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiardw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan [Maksymalna

|Lp. |Wyszczegdinienie badan na dziennej dziatce powierzchnia

roboczej podbudowy
przypadajaca na jedno
badanie (m?)

1  |Uziarnienie mieszanki

2 |Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 [Zageszczenie warstwy 2 prébki na 2000 m?

4  [Badanie wtasciwosci kruszywa |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
wg tabeli 1, pkt. 2.2 kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi
Nadzorui.

6.3.3 Wilgotnos$¢ mieszanki.
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancjq
+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiqgniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole
zageszczenia mozna oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg , Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” — zatacznik 2 (pkt 2.4.4.)
GDDP 1998 r. [14], nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedtug zalecer Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie
wiekszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

Ex

E, <22

oraz:

modut pierwotny E; > 100 MPa, modut wtdrny E, > 180 MPa dla podbudowy
pomochiczej i zasadniczej.

6.3.5 Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych

w pkt. 2.2.1.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tabeli 4.

Tabela 4. CzestotliwoS¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan i

pomiaréw Minimalna czestotliwoS¢ pomiaréw

Lp.

co 30m na prostych, w punktach gtéwnych
tuku,

co 20m na tukach o R > 100m,

co 10m na tukach o R < 100m

1 Szerokos$¢ podbudowy

2 Réwnos¢ podtuzna W sposdb ciggty tatq

3 Spadki poprzeczne*) Co20m

4 Rzedne wysokosSciowe Co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubo$¢ podbudowy Co 50 m

Nos$nos¢ podbudowy:
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6 - modut odksztatcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500
m
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zageszczenie
v - wskaznik zageszczenia  |co najmniej w jednym przekroju na kazde 200
- Ez/ E; m
co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.2 SzerokoS¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.4.3 Rownos¢ podbudowy.

Réwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzyc¢ tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i
zasadniczej.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancjgq £ 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosSciowe podbudowy.
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6 Grubos¢ podbudowy.

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej po zageszczeniu
0 wiecej niz £ 2 cm.

6.4.7 Nos$nosc¢ i zageszczenie podbudowy.

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06
[13].

Tabela 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
[Podbudowa Maksymalne ugiecie [Minimalny modut odksztatcenia
7z kruszywa o|Wskaznik sprezyste pod kotem, |mierzony ptytg o Srednicy 30 cm,
wskazniku  [zageszczenia |[[mm] [MPa]
Wnog Nie [ nie od pierwszego |od drugiego
|mniejszym mniejszy niz 40 kN (50 kN obcigzenia E; |obcigzenia E;
niz, %
|60 1,00 1,40 [1,60 60 120
80 1,00 1,25 [1,40 80 140
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[120 1,03 1,10 [1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2 Niewfasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjq
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez
Inzyniera. Koszty tych dodatkowych Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania Robot
przez Wykonawce podbudowy.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ,, I Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposob odbioru Robot

52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, I Wymagania ogolne” pkt
9.

Zakres pfatnosci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreSlonych w ST,
— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10 Przepisy zwigzane

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego . Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

. PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 5: Oznaczenie zawartoSci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

N

ul
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12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.
13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych

ugieciomierzem belkowym.
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VI _NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot:

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej, warstwy wyrownawczej i
wigzacej oraz warstwy Scieralnej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu KR1,

Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej AC 11 S 50/70

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreSlonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig
iloScig asfaltu wytworzona w okreslony sposdb, spetniajaca okreSlone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.4 Beton asfaltowy (AC WMS) — mieszanka mineralno — asfaltowa o wysokim
module sztywnosci8

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktdra poprawia
adhezje asfaltu do materiatdow mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na
powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.4.6. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
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1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.9. Prdéba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.10. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50
m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia
pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone
w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,I Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy D50/70 spetniajacy wymagania okreslone w
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2013 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
przystosowane do normy PN-EN 13108 mieszanki mineralno - asfaltowe

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreSlone w PN-EN
13043 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza musi by¢ w sposdb chronigcy przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w
silosach stalowych.

Wymagania wobec wypetniacza wg WT-1 Kruszywa 2013
2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa
spetniajgce wymagania WT-1 Kruszywa 2010

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace
wymagania okreslone w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
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2.6 Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje sie po
przeprowadzeniu przez Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajacych
konieczno$¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowac tylko te srodki, ktdére majg Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.7 Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z
ustaleniami okre$lonymi w ,,I Wymagania ogolne.

Wykonawca musi tak zorganizowa¢ dostawy , aby zapewni¢ nieprzerwana prace
otoczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci o tresci wedtug PN-EN-45014 wydana przez dostawce.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,I Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcdw lekkich, Srednich i ciezkich ,
- walcdw stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, I Wymagania ogolne” pkt
4,

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:
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- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami
samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki nie powinien by¢ wiekszy niz 10%
temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,I Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow i
probki materiatdw pobrane w obecnosci Zamawiajacego do wykonania badan
kontrolnych .

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikédw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Uziarnienie, zawarto$¢ lepiszcza i wtasciwosci mieszanki betonu asfaltowego
powinny spetnia¢ wymagania WT-1, WT-2 i PN-EN 12697-8, p.4, PN-EN 12697-8,
p.5, PN-EN 12697-12, PN-EN 12697-22, PN-EN 13108-20, PN-EN 12697-26 i PN-EN
12697-24.

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetoSciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skfadnikdw moga wynosic¢: jedna dziatka elementarna
wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy
sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢
dozowany do asfaltu w sposdb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢
wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

5.5. Potaczenie miedzy warstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
pofaczenia miedzy warstwowego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C w czasie robdt i 0° C przed robotami.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

W przypadku produkgji i uktadania nawierzchni w warunkach obnizonej temp.
otoczenia (pozna jesien) nalezy zastosowac technologie (lub dodac srodek)
obnizajaca lepkos¢ lepiszcza asfaltowego i poprawiajacq urabialnos¢ oraz
zageszczalno$¢ mieszanki.

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Zamawiajacego
kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
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5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek préobny w
celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci
warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdow oraz sprzetu, jakie bedq
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Zamawiajacego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg
wyposazong W uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki zalecanej w normie lub Aprobacie Technicznej.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze
schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 15cm. Ztacza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng taSma asfaltowo-
kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajqcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,, I Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowe i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacii.

Minimalne wielkosci probek materiatéw
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- wypetniacz — 2kg

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5kg

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm — 15kg

- lepiszcze — probka Srednia z 3 probek czeSciowych po 2kg

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Badanie mieszanki
- temperatura sktadnikdéw — dozor ciggty
- temperatura mieszanki — kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
- uziarnienie i zawarto$¢ lepiszcza — na kazde rozpoczete 6000m? nawierzchni 1
probka (iloS¢ moze by¢ zwiekszona)
- temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego - na kazde rozpoczete 6000m?
nawierzchni 1 prébka (ilos¢ moze by¢ zwiekszona)
- gestod¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni - na kazde rozpoczete 6000m? nawierzchni
1 probka (ilos¢ moze by¢ zwiekszona)
Badania warstwy wykonanej z mieszanki
- wskaznik zageszczenia warstwy, wolna przestrzen w warstwie - na kazde
rozpoczete 6000m? nawierzchni 1 prébka (iloé¢ moze byé zwiekszona)
- spadki poprzeczne — nie rzadziej niz co 20m (dodatkowo pomiary spadkéw
poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukdw poziomych)
- réwnos¢ podtuzna — dla kazdej jezdni i dla kazdego pasa ruchu pomiar
planografem oraz w miejscach niedostepnych i krotkich odcinkach (do 200m) metoda
taty czterometrowej i klina — nie rzadziej niz co 10m
- réwnos¢ poprzeczna — dla kazdego pasa ruchu, nie rzadziej niz co 10m
- grubos¢ lub ilos¢ materiatu — nie rzadziej niz 100m
- zlgcza podtuzne i poprzeczne — kazde ztgcze (ocena wizualna)
- wyglad warstwy — ocena wizualna

Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno — asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakcji, % m/m

l.p. | Skfadniki mieszanki W czasie produkcji | Odbidr koncowy
Mineralno-asfaltowej - mieszanki
watowane

1 | Przechodzi przez sito (# wg recepty) | -8 do +5 -

2 | Jw. #2,0mm +6,0 -

3 | ZawartosS¢ ziaren >2,0mm - 7,0-10,0

4 | Jw. # 0,063mm +2,0 2,1-4,0

5 | Asfalt +0,6 0,6

6 | Wskaznik zageszczenia >98% >98%

7 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2-5 (podbudowa) | 2-5 (podbudowa)
4-10 (wigzaca) 4-10 (wigzaca)
3-5 (Scieralna) 3-5 (Scieralna)
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6.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq, z tolerancjg + 1 cm.

6.3.4. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq
projektowq, z tolerancjg 5 cm.

6.3.5. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, na podstawie
wycietych probek.
Dopuszczalne odchytki:
- dla wielu badan ($rednia) <10%
- dla pojedynczej prébki <15%
W przypadku grubosci mniejszej niz dopuszczalne odchylenia zostana Wykonawcy
naliczone potracenia za obnizong jakosc,

6.3.5. Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.6. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni
powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw
powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia
pokryte asfaltem.

6.3.7. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitg teksture, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.3.8. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,I Wymagania ogolne”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ,I Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, I Wymagania
0golne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie receptur,

- wytworzenie probnej mieszanki betonu asfaltowego bazujac na recepcie roboczej
zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie odcinka probnego, transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie kraweznikow, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w
trakcie robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek sciekowych, dylatacji,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie emulsja
asfaltowa,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

- mechaniczne utozenie mieszanki,

- skropienie miedzywarstwowe,

- mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- Uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoalne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

Metody badania cementu — Oznaczanie
zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Czes$¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych
wihasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych
wihasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

wihasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci
kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci
kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodq
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
penetracji igtq

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metodq
pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw —
Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw —
CzesS¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla
asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-
11

PN-EN 12697-
12

PN-EN 12697-

13

PN-EN 12697-
18

PN-EN 12697-
22
PN-EN 12697-
27
PN-EN 12697-
36
PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 11: OkreSlenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 12: OkreSlanie wrazliwosci na
wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkos$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie
rozpadu — CzeS¢ 1: Oznaczanie indeksu
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-
20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO
2592

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania
— Czesc¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania
— Czes$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych
do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych
do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg
pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady
specyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady
specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1:
Specyfikacja zalew na gorgco

Wypetniacze ziaczy i zalewy — Cze$¢ 2:
Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury
zaptonu i palenia — Pomiar metodq otwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2013

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 1997
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VII UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym
podczas realizacji zadania:
PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla zadania:

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomocg kruszywa tamanego
niezwigzanego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanym mechanicznie”).
Utwardzone pobocze moze by¢ wykonane na istniejgcym poboczu gruntowym
(wymagajac wykonania w nim koryta), wzglednie moze by¢ wykonane jednoczesnie z
nawierzchnig jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagajac koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego
roku no$nosS¢ wystarczajaca do przejecia obcigzenia statycznego od két samochodow,
dopuszczonych do ruchu na drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze
utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania znakdéw i urzadzen
zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym — proces
technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byt dawniej
stabilizacjg mechaniczng).

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2. 148

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowq

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sq: piasek,
kruszywo tamane i woda.

2.2.3. Piasek

W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy
odsaczajqcej, odcinajacej i innej, wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm,
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Zaleca sie uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5. Woda

Nalezy stosowac przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode z rzek, jezior,
stawdw i innych zbiornikdw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie
nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscig
wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania kruszyw powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robodt, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w
urzadzenia dozujace wode (mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej, chyba ze producent kruszywa zapewnia dostawe
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,
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— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do
rdwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejacego pobocza
gruntowego.

Nalezy korzystac ze sprzetu, ktory powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do
warunkow pracy w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego
pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie
mieszanki),

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan

Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot oraz
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ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zatrawienie itd.,

— ew. splantowa¢ pobocze istniejace,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Zaleca sie korzystanie z ustalern OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do
wykonania robét przygotowawczych oraz z ustalerh OST D-02.00.00 [3] przy
wystepowaniu robdt ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podioza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejacego gruntowego.
Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta
jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac
do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zadanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt, spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykonac recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci
koryta. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktdre
nalezy

kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

72



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w
wyjatkowych przypadkach Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
przy pomocy ukfadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy
moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi,
czesSciowo naktadajacymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nierdwnosci i zagtebienia
powstajace w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B- 04481:1988 [6]. Do zageszczenia zaleca sie
stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej
niz szerokosS¢ utwardzonego pobocza.

WilgotnoS¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej z tolerancjq + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.
Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni.
Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. Do
robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkdéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniejacego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robét
podaje tablica 1.

Tablica 1. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwosc¢ Wartosci
badan dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic 1 raz Wg pktu 5 i
terenu dokumentacji
robot z dokumentacjg projektowa projektowej
2 Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5.3
3 Wykonanie koryta i Biezaco Wg pktu 5.4
przygotowanie
podtoza
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa | Jw. Wg pktu 5.5
5 Wbudowanie i zageszczanie 45 Wg pktu 5.6
mieszanki Jw.
kruszywa
6 Wykonanie robot Ocena ciggta Wg pktu 5.7
wykonczeniowych

6.4. Badania po zakonczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie
wiecej niz +10 cm i -5¢cm,

— nierdwnosci pobocza mierzone 4-metrowg tatg nie mogq przekracza¢ 10 mm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg +
0,5%,
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— réznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 Ccm,

— grubo$¢ utwardzonego pobocza nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o +
10%.

Zaleca sie badac grubo$¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m2, a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego
pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:

- wykonanie koryta i przygotowanie podioza.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, I Wymagania ogdine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- ewentualne Sciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i
zageszczenie gruntowego pobocza,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa famanego,
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- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, ST

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszag ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sq przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz:
poz. 7i8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych (W okresie przejsciowym norma moze by¢

stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek (W okresie przejsciowym norma moze

by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr
43, poz. 430

10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drdg Publicznych, Warszawa,
1981 r.
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VIII OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania pionowego podczas realizacji zadania:

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego, w postaci:

— znakdw ostrzegawczych,

— znakow zakazu i nakazu,

— znakdw informacyjnych, znakdw kierunku i miejscowosci, stupkéw
hektometrowych U-1a, stupkéw (rur) do montazu znakéw oraz elementow
mocujacych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest
treS¢ znaku. Tarcza winna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
minimum 1,25mm o podwdjnie gietej krawedzi

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku
winno by¢ wykonane jako oklejane folia odblaskowa minimum II generacji.
Konstrukcja wsporcza znaku — stupki z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy
2", grubos¢ scianki minimum 2,9mm na ktdrym zamocowana jest tarcza znaku, wraz
z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

2. MATERIALY

Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma normy,
musi posiadac aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke. Znaki
drogowe powinny miec¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez
uprawniona jednostke.

Konstrukcje wsporcze
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Ogodlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonac z rur stalowych okragtych
2" zamknietych od géry naktadkami z tworzywa sztucznego w taki sposob aby
zapobiegaC przedostawaniu sie wéd opadowych i wilgoci do wnetrza rury. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknieg,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi
rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5mm na 1m dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w
gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN -H- 84023-07
[15], PN -H-

84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. Do ocynkowania
rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powtoki metalizacyjne cynkowe.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i
odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej
powinna by¢ 120 [COm. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem
ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze
lub odstawanie powtoki od podtoza.

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a takze elementdw stuzacych
do zamocowania znakdw obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci
minimum 7 lat. Przedmiotem gwarancji sq wtasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementdw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

Tarcza znaku

Trwatos¢ materialow na wplywy zewnetrzne.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a
takze sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornosc na
oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) -
przez caly czas trwatosci znaku tj. 7 lat.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢ , uzgodniong z
odbiorca, trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na
zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
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C) instrukcje utrzymania znaku.

Materiatly do wykonania tarczy znaku.

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego winna byc¢ blacha
stalowa cynkowana obustronnie ogniowo lub elektrolitycznie o grubosci minimum
1,25mm. Wytrzymatos¢ dla tarczy nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 %
najwiekszego wymiaru znaku. Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre.
Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach
technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty
tarczy) byta poddana, musza by¢ usuniete.

Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne zwigzanie
z tarcza znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg
lokalne nie doklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposdb potaczenia folii z powierzchnig tarczy
znaku powinien uniemozliwiac jej odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Okres
trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosic¢ od 7
do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku powinna by¢
rowna i gtadka, nie mogq na niej wystepowac lokalne nierownosci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku. Doktadnos$¢ rysunku znaku powinna by¢
taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogq powstac przy nanoszeniu farby na
odblaskowa powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz:

—2 mm dla znakéw matych i Srednich,

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz 1mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku, jakichkolwiek rys,
siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach nowych oraz
w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy
znaku nie moze wystepowac. Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii
odblaskowej z tarczq znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do
10mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu. Tylna strona tarczy znakéw
odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nie odblaskowg barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspdtczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
stanowigcego zatacznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” . Grubos¢
powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 CIm. Gdy tarcza znaku jest

wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy — jej krawedzie mogq pozostac niezabezpieczone farbg
ochronna.

Materiaty do montazu znakdw.
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Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementdw konstrukcji wsporczych znakow jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny byc¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow. taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

3. TRANSPORT

Transport materiatéw do pionowego oznakowania drog.

Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.)
powinien sie odbywac srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

4. KONTROLA JAKOSCI

Trwatos¢ wykonania znaku pionowego.

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petng
czytelnosS¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego
uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogq
powodowac znieksztatcenia tresci znaku ani sposobu jego posadowienia w pasie
drogowym.

Tabliczka znamionowa znaku.

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ tabliczke znamionowa z:

a) nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje
wytwércey lub dostawcy,

b) data produkdji,

€) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

5. ODBIOR ROBOT

Dostawa zamdwienia.

Dostawa zamdwienia odbedzie sie transportem i na koszt Wykonawcy do miejsca
wbudowania znaku.

Ogodlne zasady odbioru zamowienia.

ZamoOwienie uznaje sie za wykonane zgodnie z specyfikacja i wymaganiami, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne, oraz
dostawa jest zgodna iloSciowo z zamdwieniem.

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie zamdwienia jest podpisany protokdt
odbioru wykonanych prac.

Inne dokumenty

1. ,Szczegbtowe warunkami techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” zatacznik do nr 220 poz. 2181 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r.
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IX BARIERY DROGOWE METALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru barier ochronnych stalowych podczas realizacji zadania:

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnica z
profilowanej tasmy stalowej typu B na stupkach stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej ST przyjmuje sie nastepujace okreSlenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane
w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest
niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na
jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w
poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym
elementem jest prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub
korony drogi, przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je
ograniczajqca

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami
lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest
bezposrednio do stupkdw.

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej
taimy stalowej, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego
przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna
odksztatcac sie stopniowo i w sposdb plastyczny.
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1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:
— typ I : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

— typ II : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85
m,

— typ III : bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem réwnym lub bliskim zeru.
1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,, I Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,, I Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier
ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczna.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ
bariery podany w dokumentacji projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta
barier. Do elementdéw tych naleza:

— prowadnica,

— stupki,

— pas profilowy,

— $ruby, podkfadki, Swiatta odblaskowe,

— taczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogq wystgpi¢ materiaty do
wykonania elementdéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej taimy stalowej powinien by¢ okreslony w
dokumentacji projektowej, przy czym:

— typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]

Otwory w prowadnicy i zakoriczenia odcinkdw montazowych prowadnicy
powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkdw powtoki antykorozyjnej.

Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.
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2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju

poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysoko$¢ Srodnika
ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140mm.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12].

Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i
naderwania.

Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona
powierzchnia powinna miec tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubosc¢
ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowq
dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
Peknie¢ i $ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny byc¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci

mechaniczne wediug PN-H-84020 [11] lub innej uzgodnionej stali i normy oferowanej
przez producenta.

Ksztattowniki mogg byc¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Pas profilowy powinien odpowiada¢ PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiardw,
masy, wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, faczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki,
podktadki, przektadki, Sruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny by¢ zgodne z ofertg
producenta barier w zakresie wymiardw, odchytek wymiardw, rozmieszczenia
otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy

sobg elementow bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbdéw.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementow bariery moze by¢ dokonana luzem lub

w wigzkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tgcznikowe mogq by¢
dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdw.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z

dala od materiatow dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementdw bariery przed korozjq

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw bariery ustala producent w

taki sposdb, aby zapewni¢ trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w
warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwiekszonej
korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubosc¢
powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

2.4. Skladowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej
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przestrzeni, na podtozu wyréwnanymi odwodnionym, przy czym elementy
poszczegolnych typow nalezy uktadal oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podkfadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach
handlowych producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, I Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien
Wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania otwordw pod stupki,

— koparek kotowych,

— urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkdw w grunt, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, I Wymagania ogodlne” pkt 4.
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementdw barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawac¢ poza gabaryt srodka
transportu.

Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢
w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywac za
Pomocq zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢
elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjq i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,, I Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— wytyczyc trase bariery,

— ustali¢ lokalizacje stupkow,

— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery

— okresli¢ miejsca odcinkdw poczatkowych i koncowych bariery,

— ustali¢ ew. miejsca przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jezeli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to doty
(otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:

— przy wykonywaniu otwordw wiertnicg - Srednica otworu powinna by¢ wieksza o
okoto 20 cm od najwiekszego wymiaru poprzecznego stupka, a gtebokos¢ otworu od
1,25 do 1,35 m w zaleznosci od typu bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju
poprzecznego mogq wynosi¢ 30 x 30 cm, a gtebokos¢ otworu co najmniej 0,75 m
przy wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny byc¢ ustalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionych gruntem

Jezeli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to
osadzenie

stupkdw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzgledniac:

— zachowanie prawidtowego potozenia i petnej réwnolegtosci stupkow, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablondw,

— wzmocnienie dna otworu warstwg ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5
cm,

— wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu
na 1 m3 piasku) lub zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jezeli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to
osadzenie stupkdéw w otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w
prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzgledniac:

— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacji projektowi, a w przypadku
braku wskazan- zgodnego z zaleceniem producenta barier,

— wypetnienie otworu mieszanki betonow! klasy C10/15, odpowiadajacq
wymaganiom PN-EN 206-1

Do czasu stwardnienia betonu stupek zaleca sie podeprzec. Zaleca sie

Wykonywac¢ montaz bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

85



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

Jezeli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy
ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkdéw w grunt, to Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru:

— sposOb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy
Odksztatcen lub uszkodzen stupka,

— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczna, dotyczacq urzadzen
wbijajacych

(np. miotdw, bab, kafaréow) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow
pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca
z wymiarow otworow w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkow,
wynosit 11 mm. réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i
wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikdw lub przekfadek i
wynosi+ 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig
otwordw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i
ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworow

lub cie¢, naruszajacych powtoke cynkowq poszczegolnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki taimy

profilowej, naktadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego,
zgodnie z kierunkiem ruchu pojazddéw, tak aby konce odcinkdw tasmy przylegaty
ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie
zfaczy. Sasiednie odcinki taimy sg taczone ze sobg zwykle przy uzyciu Srub
noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢

wykonany $ciSle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych
do tego celu elementdéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wiasciwych $rub i podktadek.
Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacji projektowg i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wiasciwej dtugosci odcinka (np. 4
m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem tgcznikdw ukosnych w miejscach
niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem
nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier
skrajnych.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
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Ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposdb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajac
Sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Przed
wypetnieniem mieszanki betonowi, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiorki deskowania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewnic¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wartos¢
stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja
mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej.

Mieszanki betonow! zaleca sie uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm
bezposrednio z pojemnika, rurociaggu pompy lub za posrednictwem rynny i
zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C,
nalezy prowadzi¢ pielegnacje wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,, I Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru:

— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez
zarzadzajacego drogi, wedtug wymagania punktu 2.2,

— zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci si
zobowigzani przez wiasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety
zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg
materiaty do wykonania fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt betonowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatdw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacji projektowi (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z katalogiem
(informacjq) producenta barier,

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw

f) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej

g) poprawno$¢ wykonania ew. robét betonowych

h) poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych w

odlegtosciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,, I Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowg jest m(metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,, I Wymagania ogdine”

pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjl projektowi, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,I Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotéw i fundamentéw betonowych,
lub bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

— montaz bariery z pomocg wiasciwych Srub i podktadek) z wykonaniem niezbednych
odcinkéw poczatkowych i koncowych, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Normy PN-EN
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych (WSDBQO), GDDP, maj
1994,
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X KRAWEZNIKI BETONOWE

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawianiem nowego kraweznika betonowego, remontem czastkowym,
a takze rozbiorka i wywozem starych kraweznikéw w ramach realizacji zadania:

PRZEBUDOWA DROGI ZDYSZEWICE - WIDUCH

odcinek PTA-KTA — od km 0+000(PTA) do km 0+091(KTA)
odcinek PTB-KTB — od km 0+000(PTB) do km 0+574(KTB)

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja techniczna obejmuje zasady prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem nowych taw betonowych
- ustawieniem nowych kraweznikow betonowych na tawie betonowej,

3. MATERIALY

- nowe krawezniki betonowe

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki, do ich remontu lub wykonania
nowych (np. zwir, ttuczen, beton) — przyjeto tawe betonowg z oporem.

3.1 Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
3.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkoéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [9], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 3
kraweznikdw w mm
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Szczerby i ograniczajacych
uszkodzenia powierzchnie goérne
krawedzi i narozy |(Scieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugosé, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

3.1.3. Skfadowanie

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkdw i wielkosci.
a) Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych o wymiarach: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, di. min. 5 cm wieksza niz
szerokos¢

kraweznika.
b) Krawezniki nalezy ukfada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na podkfadkach
drewnianych.

3.2 Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 12620:2004 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom

PN-EN 197-1:2002 [7].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
[6].

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do ustawiania nowych kraweznikéw lub remontu
(przestawiania) kraweznikdw powinien wykazaC sie mozliwosciq korzystania z:
dragow stalowych, skrobaczek, szczotek, tomdw, konewek, wiader do wody, szpadli,
topat, itp.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

5. TRANSPORT

5.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza
Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 [8].
Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym  zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050:1999 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

6.2 Lawy

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3] przy
czym nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne. tawe betonowg pod kraweznik
oraz opdér wykonac z betonu klasy C16/20(B15), odpowiadajacego normie PN-EN
206-1:2003 [2] ,Beton zwykty”.

6.3. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosic 5 c¢cm po
zagegszczeniu.

Swiattlo kraweznika od strony jezdni powinno by¢ zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic
od 10 do 12 cm.

W przypadkach wyjatkowych tj. w miejscach przej$¢ dla pieszych powinno by¢
zmniejszone do 2cm, a na zjazdach do 6cm ponad nawierzchnie jezdni.

Niwelacja podtuzna krawegznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg
jezdni. Sciana kraweznika od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane
przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien sprawdzic
sprawnosc¢ sprzetu, srodkdw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow.

7.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentdw robdt, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola
obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z warunkami umowy.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych
wykonanie robo6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego (kontrola ciggta).

7.3. Kontrola po wykonaniu roboét

7.3.1. Kontrola taw

Przy wykonaniu taw badaniu podlegaja:

a) wymiary taw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych
punktach na caty odcinek fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci +10% wysokosci zaktadanej,
- dla szerokosci tawy +20% szerokosci zaktadanej.

b) réwnos¢ gornej powierzchni taw. Rdwnos$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie
przez przytozenie w dwdch punktach, na catym odcinku fawy, trzymetrowej faty
brukarskiej. Przeswit pomiedzy gbérnq powierzchnig tawy i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.

7.3.2. Rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow

Rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w
dwdch punktach, na catym odcinku kraweznika, trzymetrowej taty brukarskiej.
PrzeSwit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm. Odbior robdt moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadzg
wynik pozytywny.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) wykonanego kraweznika.

9. ODBIOR ROBOT
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Odbidr wykonanych robét zwigzanych z ustawianiem nowych, przestawianiem i
wymiang kraweznikdw betonowych jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami umowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m (metr) nowego kraweznika betonowego nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wynik pomiaréw
i badan.

Cena ustawienia nowego kraweznika, przestawienia lub wymiany kraweznikow
betonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na miejsce wbudowania,
- wykonanie szalunku,

- wykonanie nowych faw,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznika,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig i ubicie,
- wykonanie robdt wykonczeniowych,

- koszt zakupu i transport kraweznikow,

- przeprowadzenie pomiaréw

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu,

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg ST obejmuje rowniez:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Materiat z rozbiérki nadajacy sie do ponownego wbudowania, po oczyszczeniu,
nalezy przetransportowac na teren wskazany przez Zamawiajacego, a wszelkie inne
odpady stanowig wiasnoS¢ Wykonawcy i powinny by¢ uprzatniete drogowego
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty ~betonowe i Zzelbetowe. Wymagania
techniczne.
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10.

PN-EN
13139:2003
PN-EN
12620:2004

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych.
Kruszywa mineralne do betonu.

Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci.

Cement. Transport i przechowywanie.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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